

ÉRKEZETT  
ERK/ 13386.sc  
2021.09.30.  
KNP15028341  
a. Kovacs P. & A. 2130

sc

szervezeti egység: 010750  
feladat kód: 050  
forráskód: 57

DINPI 5627-8/2021

## VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek) között, az alábbi feltételekkel.

Megrendelő:

Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Címe: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy  
Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.  
Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.  
Adószáma: 15325763-2-11  
Képviselője: Fűri András igazgató  
Ügyintéző: Koncz Péter (konczp@dinpi.hu, [REDACTED])  
(továbbiakban: Megrendelő)

Vállalkozó:

Neve: Valent László e.v.  
Székhely és postacím: 2500 Esztergom, Bátori Schulcz Bódog utca 13.  
Adószám: 48623881-2-31  
Azonosító: 1197006972  
(továbbiakban: Vállalkozó)

### 1.) Előzmények

Megrendelő közvetlen ajánlattételi felhívással induló szolgáltatás megrendelést indított 2021. november 5-én erdei utak, gyepszegélyek restaurációjára, valamint kerítés bontási és szállítási munkákra a Megrendelő vagyonkezelésében lévő esztergomi (0553/5, 0556/19, 0556/9, 0315, 0314/a, 0552/5a, 0309/c és 0316/c, 0557/1f hrsz) és főtí (060/4 hrsz) ingatlanok területén a LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245 azonosítószámú, „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című pályázat keretében, melynek nyomán Felek jelen vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötötték.

### 2.) A szerződés tárgya

A LIFE16-NAT/IT/000245 azonosítószámú, „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című projekt keretében a 3.) pontban részletezett feladatok elvégzése.

Válat

A

### 3.) A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

A Vállalkozó köteles jelen szerződés alapján a Megrendelő vagyonkezelésében lévő területeken az alább részletezett munkákat elvégezni:

1) Fakitermelés következtében sérült föld és zúzottkő burkolattal ellátott utak több szakaszon sérültek (vízmosságokkal és nyomvályúkkal szabdaltak); ezek javítása szükséges járhatósági, közlekedési szempontból (Esztergom 0553/5, 0556/19, 0556/9 és 0315 hrsz-ú ingatlanokat érintően – a pontos helyszínt a Megrendelő részéről Szekeres Péter, erdészeti referens jelöli ki a terepen).

**Feladat: 2800 fm** hosszban kell a megfelelő keresztmetszésű útprofilt helyreállítani továbbá **4 db keresztirányú folyóka kiépítésével** és a hosszirányú szelvény szerinti helyi minimumpontoknál és mélyedéseknél kiárkolással az utak vízelvezetését biztosítani.

A rakodókat (és a szomszédos gyepszegélyeket) a fakitermelés és kiszállítás, továbbá a faértékesítés során történő fel és leterhelés miatt nagy mennyiségben borítja **kéreg és egyéb apadékanyag**, továbbá tűzifa választéknak nem alkalmas hulladék/ apríték alapanyag (Esztergom 0314/a, 0552/5a, 0309/c és 0316/c, 0557/1f hrsz-ú ingatlanokat érintően, **cca 60 m<sup>3</sup>** mennyiségben).

**Feladat:** fenti területrészekben az **apadékanyag eltávolítása és elszállítása** az Esztergomi majorsági telephelyre (Esztergom 0339 hrsz) és a szintén a területen található kultúrerdők mesterséges mélyedéseibe (szállítási középpont: 47.758764, 18.746913). Feladat továbbá a rakodón lévő **akác oszlopok** Esztergom Majorsági telephelyre történő beszállítása (**10 m<sup>3</sup>**).

A munkák elvégzéséhez nem szükséges természetvédelmi, erdészeti hatósági engedély.

#### 2) Kerítés bontás és elemeinek elszállítása

A Fót 060/4 hrsz-ú ingatlanon található 300 fm hosszúságú, alacsony vadkizáró kerítés bontása és a lebontott elemek elszállítása a Gödöllői Tájegységi Irodára (2100 Gödöllő, Rózsa u. 40).

A fenti feladatok végzésének pontos helyét Szekeres Péter [REDACTED] erdészeti referens mutatja meg a Vállalkozónak.

#### A Megrendelő által támasztott további követelmények:

- A munkaterület megközelítése céljából az oda- és visszavezető - a Megrendelő vagyonkezelésében lévő utakat - Vállalkozó szerződés szerinti feladatainak végzéséhez használhatja.
- A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal, szakemberekkel, eszközökkel és tapasztalattal a szerződés szerinti munka elvégzéséhez, valamint, hogy a feladatokat és a munkaterületet, azok veszélyforrásait, valamint a végzendő tevékenységre vonatkozó tűz- baleset- és munkavédelmi előírásokat, kiemelten az Erdészeti Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 1., 2.4., 3., 4., 5. pontjaiban foglaltakat ismeri, és a munkavégzés valamennyi feltételével rendelkezik, egyben kötelezi magát arra, hogy a munkavégzés során irányítása alatt álló alkalmazottaival azokat ismerteti, betartja és betartatja.

- Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó a szerződés szerinti feladattal érintett munkaterületre saját felelősségére lép be, illetve tartózkodik ott. A munkavégzéssel összefüggő munka-, tűz, és balesetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás, továbbá a vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az előírások megsértéséből, vagy be nem tartásából eredő káreseményekkel – ideértve az esetlegesen kiszabott bírságokat is –, a munkavégzés során bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban Megrendelőt semmifajta felelősség nem terheli, az ezekkel összefüggő károk viselésére, vagy megtérítésére a Vállalkozó köteles.

#### 4.) A szerződéses feladatokhoz rögzített határidők

A szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2021.11.30.

Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) idővesztés a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

#### 5.) A vállalkozói díj

Vállalkozót nyertes árajánlata szerint a szerződés szerinti feladatok elvégzéséért nettó 2 220 000 Ft + 599 400 Ft ÁFA, azaz bruttó 2 819 400 Ft vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg.

Vállalkozó egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyújtására jogosult a Megrendelő teljesítés igazolását követően. Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra Koncz Péter és Szekeres Péter egyaránt jogosult.

A Számlán fel kell tüntetni az elvégzett feladat nevét. A Számlát az alábbi névre kell kiállítani: **Duna-Ipóly Nemzeti Park Igazgatóság, 2509 Esztergom, Strázsa-hegy**, adószám: **15325763-2-11**. A Számlán Vállalkozónak fel kell tüntetnie a projekt azonosítót: **LIFE16-NAT/IT/000245** és a projekt nevét: **LIFE4OakForests**. A Számlát a Vállalkozó (kivéve ha online számla) a **Duna-Ipóly Nemzeti Park Igazgatóság, 1525 Budapest Pf. 86. címre, Koncz Péter S.K.** jelzéssel köteles megküldeni vagy Koncz Péternek köteles átadni [REDACTED], Duna-Ipóly Nemzeti Park Igazgatóság, Budapest 1121 Költő u 21. II. emelet 7-es szoba). A számlát a [konczp@dinpi.hu](mailto:konczp@dinpi.hu) címre kell küldeni. „Elektronikus” számlázás egy nyilatkozat kitöltése mellett lehetséges, amit igény esetén az Megrendelő elküld. Elektronikus számlát a [konczp@dinpi.hu](mailto:konczp@dinpi.hu) és a [pinpi@dinpi.hu](mailto:pinpi@dinpi.hu) címre kérjük küldeni. A Számlát a Megrendelő magyar forintban a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711813 számláról történő átutalással, a Számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki.

Megrendelő előleget nem fizet.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.

A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti mértékben.

Vs'kut

3

## 6.) A Vállalkozó teljesítési- és szavatossági kötelezettsége

A Vállalkozó köteles a szerződésben rögzített feladatait a szerződésben foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek, a műszaki paramétereknek megfelelően elvégezni.

## 7.) A szerződési biztosítékok

Jelen szerződésben rögzített teljesítési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap azzal, hogy a fizetendő késedelmi kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a lehet. Abban az esetben, ha a késedelmi kötbér elérte a maximumot, vagy a Vállalkozó a szerződés teljesítését megtagadta, vagy egyébként a szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból véglegesen megghiúsult, a Vállalkozó megghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.

A Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díj összegéből levonni, azzal szemben beszámítással érvényesíteni.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót teljesítési, illetve kártérítési kötelezettsége alól.

Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a nettó Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére, kivéve ha a hibát maradéktalanul, a megfelelő póthatáridőben kijavította. A kijavításra biztosított póthatáridő – amennyiben a szerződés szerinti, az adott szolgáltatás kapcsán megállapított teljesítési határidőn túlesik –, késedelmi kötbérrel terhesnek minősül.

Bármelyik jogcímen érvényesített kötbéren felül a Vállalkozó köteles a Megrendelő kötbért meghaladó kárát is megtéríteni.

Megrendelő a bármilyen jogcímen kirótt kötbér összegéről számviteli bizonylatot bocsát ki, és a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak.

Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által küldött okiratban meghatározott határidőn belül köteles Megrendelő részére megfizetni.

Amennyiben a Vállalkozó bizonyítottan ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem látható, el nem kerülhető körülmény okán, továbbá az esetlegesen szükséges hatósági eljárások, vagy Megrendelő késedelmes adatszolgáltatása (vis maior) miatt a tervezett határidőt tartani nem tudja, azt a határidő lejárta előtt legfeljebb öt nappal, de a tudomására jutást követő lehető legrövidebb időn - legkésőbb három napon - belül köteles a Megrendelővel "Akadályközlő nyilatkozat"-ban közölni. Az Akadályközlő nyilatkozatban meg kell adni a késedelmet okozó személyt/szervezetet, a késedelem okát és időtartamát és a késedelem Vállalkozó tudomására jutásának a dátumát. A nyilatkozatban javaslatot kell tenni a késedelem kezelésére vonatkozóan is. A nyilatkozat elfogadása esetén Vállalkozót nem terheli a késedelmi kötbér, a Felek szerződés módosító közös nyilatkozatba foglalják a teljesítés módosított határidejét. A Megrendelő az akadályközlést csak indokolt esetben utasíthatja el.

#### 8.) A szerződés módosítása

A Felek a jelen Szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal módosíthatják.

#### 9.) A szerződéstől való elállás, a teljesítés ellehetetlenülése, felmondás joga

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, továbbá a teljesítés ellehetetlenül, vagy a vállalkozói munkát a Vállalkozótól független okból szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készültségi fok alapján elszámolni.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő felmondása, vagy elállása esetén a Vállalkozó kártalanításra, vagy kártérítésre a jelen pontban rögzítetten túl semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

#### 10.) A szerződés ellenőrzése, rendelkezéseinek nyilvánossága

A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a jelen szerződés lényeges tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni. Felek tudomásul veszik, hogy a szerződést, a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök felhasználását minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy teljes jogkörrel ellenőrizheti, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Agrárminisztérium, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv.

#### 11.) Záró rendelkezések

Jelen szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a Szerződés megszegésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, békés úton, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Felek jelen Szerződést érintő jogvitáik esetére – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen szerződésben megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény külön szolgáltatással feladott leveleik a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.

Vállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő általi, jelen szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 1. pontban említett pályázathoz kapcsolódó támogatási források igénybeviteléhez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése (a pályázat érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás,

*Köszön*

A

5


továbbá a pályázattal kapcsolatos dokumentumok támogatáskezelő szerv felé történő benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.

Vállalkozó tűrni köteles, hogy a szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az európai uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is köteles.

Felek jelen szerződésüket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták. A szerződés három (3) példányban készül, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg.

Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.


Budapest, 2021. november 11



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Furi András  
igazgató

pénzügyileg ellenjegyezte




Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2021. 11. 11.

Kapják

- Vállalkozó (postán)
- Irattár (PKO)
- PSZO

  
Vállalkozó  
Várent László  
Egyéni vállalkozó

VÁRENT LÁSZLÓ e.v.  
2300 Esztergom, Bátorfő S. B. u. 13.  
Adószám: 18623881-2-31  
Nyilvántartási szám: 5873268  
Bsz: 186054-20047698

