

Iktatószám: IKT-2016-302-I1-00005606
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006

### Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrésről a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.  
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár  
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390  
 Adószám: 15303392-2-41

másrésről [Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság], mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.  
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy  
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763  
 Adószám: 15325763-2-11  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000  
 Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közt, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

#### 1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016. június 22. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 21. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem

mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya *A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem* című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Projektet a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossggal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. év január hó 1. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó

mérföldkő időpontja.

A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év május hó 31. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év június hó 30. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

#### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 350 000 000 Ft, azaz háromszázötvenmillió forint.

#### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 349 344 900 Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-háromszáznegyvennégyezer-kilencszáz forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

#### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

#### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 349 344 900 Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-háromszáznegyvennégyezer-kilencszáz forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

#### 4.5. Támogatás igénylése

##### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 88

804 900 Ft, azaz nyolcvannyolcmillió-nyolcszáznégyezer-kilencszáz forint.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

349 344 900 Ft, azaz háromszáznegyvenkilencmillió-háromszáznegyvennégyezer-kilencszáz forint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket – a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,

e) indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.

## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

## 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevééről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná





vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan teljesítését.

Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett  Kelt: Budapest, 2016. év 11. hónap 16. napján.	 Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató  Kelt: Budapest, 2016. év 11. hónap 23. napján.
---	---

**Mellékletek:**

1. melléklet- A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet – A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás – nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet – Projekt helyszíne
9. melléklet – Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet – Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum– nem releváns
12. melléklet – Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)

*Duhász Z.*

*A*

*S. dt*

**A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	31 394 488	8 476 512	39 871 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1	787 402	212 598	1 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	3 070 866	829 134	3 900 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	1 259 843	340 157	1 600 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	1 574 803	425 197	2 000 000

24  
51





Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs költségei	1	10 551 931	1 948 069	12 500 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	20 000 000	0	20 000 000
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>							<b>349 344 900</b>

*Fin. Árk. P. B.*


Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2016. év ..... hónap .. napján.

*A. K.*

Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év ..... hónap .. napján.



24  
S.

**A PROJEKT FORRÁSAI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	<b>349 344 900</b>
<b>Összesen</b>	<b>349 344 900</b>

*Günther! Bo*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt *Budapest*, 201*6*. év *11*. hónap *14*. napján.

*A. K...*  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 201*6*. év *11*. hónap *23*. napján.

*A*

**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2017.01.06.	A projekt helyszínekre engedélyes és kiviteli tervek készítése
2.	2017.02.28.	Építési és környezethasználati engedélyek megszerzése
3.	2017.03.31.	Megvalósíthatósági Tanulmány benyújtása minőségbiztosításra, észrevételek átvezetése
4.	2017.04.30.	Projekt dokumentáció benyújtása
5.	2017.05.31.	Közbeszerzési dokumentáció összeállítása, közbeszerzés indítása
6.	2018.06.01.	Eszközbeszerzések (monitoring eszközök, berendezési, használati eszközök a három projekt helyszínrre)
7.	2018.12.14.	Kivitelezési munkák
8.	2019.05.31.	Projekt fizikai befejezése

*[Handwritten signature]*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap ... 14. napján.

*[Handwritten signature]*  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap ... 23. napján.

*[Handwritten marks]*

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsíthető célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
6.	<p>1. Visegrádi kilátó</p> <p>A Pilisi Bioszféra Rezervátum és egyúttal a Duna-Ipoly Nemzeti Park részét képező helyszínen egy kilátó felújítását tervezzük. Az épület alsó részében egy multimédiás kiállítás bemutatja a Duna mozgalmakat és emléket állít a Duna-Ipoly Nemzeti Park születésének, valamint ismerteti a környéken található természeti értékeket, állat- és növényvilágot. A projekt célkitűzése erre a helyszínen az, hogy még több látogató meg tudjon ismerkedni a Dunakanyar és a Pilis természeti szépségeivel és a Duna-Ipoly Nemzeti Parkkal, a történetünkkel, feladatainkkal, programjainkkal. Természetközeli élményt nyújtunk a kilátót és kiállítást látogatók, kirándulók számára, így növelve környezettudatosságukat és ismeretüket a természetvédelmi témában. A projekt célja egy esztétikus, tájba illő kilátó kialakítása, szép rendezett környezettel, megfelelő infrastrukturális feltételekkel. A kirándulók számára pihenőhelyként is funkcionál, ahol felfrissülhetnek egy vendéglátó helységben miközben élvezik a kilátást. A beruházás szervesen csatlakozik a Dömösön létrejövő GINOP Projekt Dunakanyar Látogatóközponthoz és egyúttal hozzájárul a bioszféra rezervátum célkitűzéséhez, a fenntartható és környezettudatos turizmus megvalósításához.</p>	<p>A projekt műszaki-szakmai eredménye három bemutatáshely fejlesztése, felújítása és bővítése (Visegrád, Piliszentiván és Farnos). Ez magában foglal három akadálymentesített épület kialakítását (Visegrádi kilátó, Piliszentiváni látogatóközpont és Farnos) madárgyűrzési központ), valamint</p>	3	db	Látogatottság növelése, környezetvédelmi programokban résztvevők számának növelése.



B

	<p>2. Pilisi Len Látogatóközpont Pilisszentivánon</p> <p>A projekt céljaként a Pilisszentivánon található Pilisi Len Látogatóközpontot kívánjuk fejleszteni annak érdekében, hogy a Nemzeti Park egyik környezetnevelési bázisává váljon és továbbá a védett területeken történő önkéntes természetvédelmi munkavégzés szervezésének közponijává alakuljon. A projekt keretein belül az épület átalakítását, bővítését, felújítását tervezzük, hogy megfeleljen a körülményeket teremtésünk a fenti célok eléréséhez. A Pilisszentiván melletti Szénás-hegység őrzik a fokozottan védett és kiemelt közönségi jelentőségű pilisi len (Linum dolomiticum) teljes világgállományát. A fokozottan védett terület elnyerte az Európa Tanácstól az Európa Diploma címet. A faluban található látogatóközpont átalakításával, foglalkoztató terem és erdőismereti kiállítás kialakításával, környezeti nevelési bázisnak és önkéntes természetvédelmi munka központnak ideális hely. Tervezzük a területen található tanösvények fejlesztését is. Budapest közelsége miatt főleg az ottani iskoláknak, családoknak, csoportoknak, valamint a fővárosi zajból kiszakadni vágyóknak nyújt kiváló lehetőséget a Natura 2000 területek megismerésére. A fejlesztés hozzájárul, hogy teljesítsük az Európa Diplomához csatolt ajánlásokat. A természet kincsek megismerését biztosítja a kiállítás megtekintése és a látogatóközponthoz csatlakozó programok (Víz Világnapja, Föld Napja, madárgyűrzési bemutatók, túrák kiinduló- és érkezési pontja, szakkörök szervezése stb.)</p>	<p>három új természetvédelmi interaktív kiállítás berendezését (Visegrád, Pilisszentiván és Farnos) és négy tanösvény fejlesztést (Pilisszentiván 3 db és Farnos 1 db).</p>		
--	--	---	--	--

41 S.



	<p>3. Famosi Madárvárta.                  A Tápó-Hajta Tájvédelmi Körzetben fekvő Famoson a madárgyűrűzés és madártani foglalkozások infrastruktúrájának fejlesztését, valamint a területen található tanösvény felújítását tervezzük. A meglévő épület felújítása és bővítése által megduplázódik az alapter és helyet ad egy kiállítás berendezésére is. A kiállítás a madárgyűrűzést és eszközeit bemutató, a madárvonulást és Natura 2000 madárfajokat ismertető interaktív kiállítás lesz, amiben kicsik és nagyok megismerhetik eme téma érdekességeit. Kialakításra kerül egy foglalkoztatószoba, egy ebédlő/pihenő, konyha, vizesblokkok, valamint egy irodai helység és kutatószoba. Az épület padlástere is kiépítésre kerül és pihenőként, raktárként, valamint az új részen természetfotó kiállítóként funkcionál. A tetőszerkezet teljes lecserélése kerül sor. A kertben található szín elbontásra kerül, helyébe egy új szín épül, padokkal, asztalokkal kemencével kiegészítve. Az épülettől nem messze induló tanösvény is felújításra szorul. A pallósr vízben áll és már erősen korrodálódott, a táblákat is le kell cserélni. A tanösvény mellett létesül egy kilátó torony, a területet átszelő csatorna átkeléséhez egy kötelekcső tütaj kerül kialakításra.</p>			
--	--	--	--	--

*Gy. P. H. K.*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2016. év ... .. hónap 14. napján.



Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év ... .. hónap 23. napján.

*R*

A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	-	-	2019.05.31.	500	500	500

*Franziska B...*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2019. év 11. hónap 14. napján.

Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 2019. év 11. hónap 23. napján.

el S.

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

Nem releváns

Sc 24

05



**KÖZBESZERZÉSI TERV**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 574 803	Egyéb	Marketing - Bemutatóút tanároknak buszbérlés és ellátás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	393 700	Egyéb	Kiállítás tervezés Visegrád
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerezés	7 874 015	Egyéb	Eszközbeszerzés: Bútorok és berendezés Visegrád
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	314 960	Egyéb	Tanösvény és torony tervezés Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	950 000	Egyéb	Engedélyes tervek Visegrád
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	787 400	Egyéb	Tervezői művezetés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	186 377 950	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Kivitelezés: Építési munkák Visegrád, Pilisszentiván, Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	8 733 000	Egyéb	Projektmenedzsment
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	2 748 030	Egyéb	Műszaki ellenőr




Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 259 843	Egyéb	Tájékoztatás és nyilvánosság - Táblák, honlap, zárórendezevény
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	157 480	Egyéb	Terület megosztási vázrajz Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	393 700	Egyéb	Kiviteli tervek Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 714 285	Egyéb	PR: Cincér hírlevél
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	2 559 055	Egyéb	Eszközbeszerzés: Optikai eszközök
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 181 100	Egyéb	Kiviteli tervek Visegrád
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	480 000	Egyéb	Engedélyes tervek Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	393 700	Egyéb	Kiállítás tervezés Farnos
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	2 559 055	Egyéb	Közbeszerzési tanácsadó
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 710 000	Egyéb	Engedélyes és kiviteli tervek Pilisszentiván
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	7 874 015	Egyéb	Eszközbeszerzés: Bútorok és berendezés Farnos



B

Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	4 724 410	Egyéb	Tanösvények felújítása Pilisszentiván és Farnos
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	20 000 000	Egyéb	Szakmai felelősök
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	157 480	Egyéb	Tanösvények tervezése Pilisszentiván
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	4 578 740	Egyéb	Eszközbeszerzések: Egyéb eszközök
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	4 212 560	Egyéb	Eszközbeszerzés: Bútorok és berendezés Pilisszentiván
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	4 303 937	Egyéb	Eszközbeszerzés: Informatikai eszközök
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	210 000	Egyéb	Terület-megosztási vázrajz Visegrád
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	6 490 400	Egyéb	Marketing, kommunikációs szolgáltatások

*Günther*  
Duna-IPoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2016. év ... M ... hónap ...  
napján.

*L. K.*  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év ... hónap ...  
napján.



**PROJEKT HELYSZÍNE**

- 2025 Visegrád, 015/13 helyrajzi szám
- 2025 Visegrád, 015/20 helyrajzi szám
- 2025 Visegrád, 015/25 helyrajzi szám
- 2025 Visegrád, 0353/3 helyrajzi szám
- 2025 Visegrád, 0354 helyrajzi szám
- 2025 Visegrád, 018/2 helyrajzi szám
- 2765 Farnos, 0270/10a helyrajzi szám
- 2765 Farnos, 0270/11 helyrajzi szám
- 2765 Farnos, 0270/25a helyrajzi szám
- 2084 Pilisszentiván, 072/2 helyrajzi szám
- 2084 Pilisszentiván, 074/a helyrajzi szám
- 2084 Pilisszentiván, 0100/2 helyrajzi szám
- 2084 Pilisszentiván, 090 helyrajzi szám
- 2084 Pilisszentiván, 785 helyrajzi szám



*Franz Ankerl*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest., 2016. év ...11..... hónap 14. napján.

## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

Jelen projekt keretében három természetvédelmi bemutatóhely fejlesztését tervezzük Budapest vonzáskörzetében. A meglévő épületek jelen állapotukban nem tudnak teljeskörűen szolgálni a természet felfedezés élményét bemutató helyszíneként és fejlesztésre szorulnak, mert nagyon leromlott állapotban vannak, illetve hiányoznak a szükséges infrastrukturális feltételek. A projekt első eleme egy kilátó felújítása Visegrádon, ahol egy természetvédelmi kiállítás is berendezésre kerül, a Duna-Ipoly Nemzeti Parkot és azok természeti kincseit bemutatva. Visegrád, mint a Pilis, Dunakanyar egyik kedvelt turistaközpontja kiváló feltételeket nyújt a kilátó létesítésére és a kiállítás látogatottságára. A területen található kilátó az 1980-as évek végén épült. Az épület és környezete jelenlegi rossz állapota miatt nem tudja szolgálni azt a célt, hogy látogatókat fogadjon. Az építmény olyan leromlott állapotban van, hogy teljeskörű felújításra szorul, valamint az egész infrastruktúrát is újra kell tervezni. Kialakításra kerül a megfelelő parkolási lehetőség a látogatóknak, hogy mozgássérült emberek számára is jól megközelíthető legyen a kilátó. Az épület jelenlegi rossz állapota nem teszi lehetővé a tervezett természetvédelmi kiállítást, mert nem tudja biztosítani a megfelelő berendezést és látogatókat fogadni. A helyszín sem esztétikailag, sem funkcionálisan nem tud kedvelt kiránduló célként szerepelni és ahhoz, hogy a tervezett természetvédelmi kiállítás lehetővé váljon, az épület és környezete teljeskörű átalakítása és felújítása szükséges. A projekt második eleme a Pilisszentivánon található Pilisi Len Látogatóközpont fejlesztése. A Látogatóközpont évente közel 3000 látogatót fogad, melyet egy környezeti nevelő koordinál. Évek óta aktív környezeti nevelési munka folyik, a terepi munkákat a természetvédelmi őrszolgálat területi emberével közösen végzi a környezeti nevelő. Mivel a Látogatóközpont épülete napjainkra igencsak kifogásolható műszaki állapotba került, kialakítása korszerűtlen és a látogatók számára az alapvető higiéniai körülményeket is csak mérsékelten biztosítja, az épület felújítása, funkcióbővítése fontos az egyre bővülő igények kielégítése céljából. A tetőtere valamint és az előtte található gyümölcstároló + helységek, továbbá a hátsó kerti tároló igencsak leromlott állapotban vannak és felújításra szorulnak. A Látogatóközpont mérete nem teszi lehetővé nagyobb méretű csoportok fogadását, látogatóbefogadó kapacitásából fakadóan, holott az igény egyre nagyobb lenne rá. Manapság az oktatási intézmények anyagi okokból kifolyólag nagyobb létszámmal érkeznek, akár több osztály összevonásával, így elengedhetetlen a látogatóközpont bővítése, fejlesztése, hogy fogadni tudjuk őket. Ezért a felújítás során bővítésre kerül az épület alapterülete, hogy helyet adjon két egybenyitható foglalkoztató teremnek a ház hátsó részében. Itt kerülnek majd megtartásra a különféle környezetnevelési programok, melyek számos látogatót, iskolásokat, családokat vonzanak a látogatóközpontba minden évben. A kiszolgáló helyiségek is bővítésre kerülnek. A tetőtérben egy raktár és pihenő kerül kialakításra. A Látogatóközpontban található kiállítás is már elavult, nem felel meg a modern kor elvárásainak. Ide új, interaktív és modern elemek beépítését tervezzük. Az épület előtt található gyümölcstároló átépítése és felújítása helyet ad az új kiállító teremnek. A Pilisszentiván mellett található tanösvények fa elemei, táblái szintén cserére szorulnak. Az infrastrukturális és személyi fejlesztés elengedhetetlen annak érdekében, hogy a Látogatóközpont és a hozzá tartozó tanösvények megtartsák vonzerejüket akár a környékeliek, akár messzebből hozzánk érkező látogatók számára. A projekt harmadik eleme a Famosi Madárvárta átépítése és felújítása. A madárvárta a Tápó-vidék ökoturisztikai kínálatának gyűjtőpontjába került az elmúlt években, mind elhelyezkedését, mind az itt zajló programok tekintetében. A Famosi Madárvártán tervezett interaktív kiállítás, a nádas sűrűjéből kibukkanó új madármegfigyelő torony, illetve a tájbaillo módon felújított, energetikailag is korszerű épületek lehetőséget teremtenek arra, hogy a közelben korábban megvalósult hasonló létesítményekhez (Kékbegy tanösvény pallósora, illetve a helyi kezdeményezés eredményeként felépült Famosi Vízparti Élet Háza Oktatóközpont) kapcsolódva egyedülálló ökoturisztikai kínálat jöjjön létre. Az épület bővítése szükséges a tervezett kiállítás berendezéséhez, így megteremtve a lehető legjobb feltételeket arra, hogy megvalósuljon a madárgyűrűzési tevékenységeket bemutató és ismertető központ.



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év ..... 11. .... hónap 16. napján.

## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

- 3 db „B” típusú tábla
- 3 db „D” típusú tábla
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
- Záró rendezvény
- Kommunikációs terv készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Fotódokumentáció készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Térképtér feltöltése (saját teljesítés)



*Fin. András*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt *Budapest*, 201*6* év .....*11*..... hónap *16* napján



*A*

*Sic tel*

**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns

A

st E

**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KÍVÁNJA ELSZÁMOLNI**


Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00006

Projekt címe: A természet felfedezésének élményét nyújtó bemutatóhelyek fejlesztése Natura 2000 fajok és élőhelyek megismertetése érdekében, Budapest vonzáskörzetében – I. ütem

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00006 azonosító számú projekt keretében elszámolni kívánt költségeket az alábbi finanszírozási mód szerint kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Finanszírozási mód (Szállítói finanszírozás/Utófinanszírozás/Vegyes finanszírozás)
Eszközbeszerzés költségei	Vegyes
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	Szállítói
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Szállítói
Egyéb szolgáltatási költségek	Vegyes
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Vegyes
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szállítói
Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói
Közbeszerzés költsége	Szállítói
Egyéb szakértői szolgáltatás költségei	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás
Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Utófinanszírozás
Egyéb általános (rezi) költség	Utófinanszírozás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Vegyes
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás

  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év ..... hó ..... napján