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REGESZETI SZOLGALTATASI SZERZODES
Elbzetes régészeti dokumentacio elkészitésére

amely létrejott egyrészrdl a

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag

székhelye: 2509 Esztergom, Strazsa-hegy;
képviseli: Fiiri Andrés igazgato;
addszama: 15325763-2-11;

KSH szama: 15325763-8412-312-11;
szamlavezetd pénzintézet: Magyar Allamkincstar;
szamlaszam: 10032000-01711813-00000000.

mint Beruhazo (tovabbiakban: ,,Megrendelé”);

masrészrol a

Budaviri Ingatlanfejleszté és Uzemelteté Nonprofit Korlatolt Felelosségii Tarsasag

székhelye: 1013 Budapest, Ybl Miklés tér 6.;
levelezési cime: 1113 Budapest, Dar6czi ut 3.;
képviseli: Gyutai Csaba Kalman ligyvezetd
cégjegyzékszam: Cg. 01-09-907073;

adbszama: 13496294-2-41:

szamlavezet( pénzintézet: Granit Bank Zrt.;

szamlaszam: 12100011-17809904-00000000;

mint szolgaltaté (a tovabbiakban: a ,,Budavari Kft.”)

— a tovabbiakban egyiittesen: a ,,Szerz6d6é Felek™ — kozitt az alulirott helyen és napon, az alabbi
feltételekkel:

II.

II1.

IV.

ELOZMENYEK

Megrendeld altal tervezett ,,DOMOS, LATOGATOKOZPONT EPULETEGYUTTES KIALAKITASA,
II. UTEM” elnevezésii beruhdzas (a tovabbiakban: ,Beruhazis”) a kulturalis orokség
védelmérdl sz6l6 2001. évi LXIV. torvény (tovabbiakban: a ,Kétv.”) 7. §-anak 20. pont a)
alpontja alapjan nagyberuhazasnak mindsiil, ezért a Kotv. 23/C. § (1) bekezdés alapjan
elézetes régészeti dokumentécidt (tovabbiakban: az ,,ERD”) kell késziteni.

A Kétv. 23/C. § (5) bekezdése alapjan az ERD készitése soran - a jogszabalyban
meghatarozott kivételekkel - probafeltarast kell végezni, amely nem a megelz6 feltaras része.

A Kotv. 23/C. § (3) bekezdése alapjan az ERD-t a beruhazéval kotott irdsbeli szerzodés
alapjan a Budavari Kft. késziti el.

A Kotv. 23/C. § (6) bekezdése alapjan a Budavari Kft. az ERD Keretében végzett régészeti
feladatellatds jogszabalyban meghatdrozottak szerinti elvégzésébe mas feltarasra jogosult
intézményt, és - kizarolag alvallalkozoként - akkreditalt szervezetet vonhat be.

Megrendeld jelen szerz6dés alairasaval nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrol szolé 2011, évi
CXCVL térvény (a tovabbiakban: Nvtv.) 3. § (1) bekezdésének 1. pontja szerint atlathatd
szervezetnek mindsiil. Megrendeld nyilatkozik, hogy adataiban bekovetkezett valtozasat a
véltozas bekdvetkezésétd] szamitott 8 (nyolc) napon beliil irdsban bejelenteni a Budavari Kft.-
nek. Megrendel6 jelen szerzodés alairdsaval tudomdsul veszi, hogy a valdtlan tartalmi
nyilatkozat alapjan kotott szerzédést a Budavari Kft. jogosult azonnali hatallyal felmondani,
vagy amennyiben teljesitésre még nem Kkeriilt sor, attdl elallni. Budavari Kft.-t ezek a jogok
akkor is megilletik, ha a Megrendel6 az adatainak véltozasat a Budavari Kft.-nek nem
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jelentette be hatéridében. Megrendelé e rendelkezés megsértésével a Budavari Kfi.-nek
okozott valamennyi karért teljes kartéritési feleldsséggel tartozik.

A fentiekre tekintettel a Szerz8d6 Felek, a kozbeszerzésekrdl sz616 2015. évi CXLIIL. torvény
9. § (8) bekezdés k) pontja alapjan, kdzbeszerzési eljaras alkalmazasa nélkiil az alabbi
megallapodast kotik.

1s A SZERZODES TARGYA

Megrendeld megrendeli a Budavari Kft.-t6] a Beruh4dzashoz (helyszin: Démos 831/4 hrsz.,
cim: D6més, Kossuth Lajos u. 2.) kapesolodé ERD elkészitését. Ennek részeként:

(a) valamennyi érintett, ismert régészeti o6rokségi elem szambavételét és
allapotanak részletes ismertetését:

° adattari, szakirodalmi, térképészeti, archiv légi régészeti, levéltari
adatgyjtés,
o geofizikai kutatds — magneses mérés,
° a Budaviri Kft. altal végzett, maximum 738 m? teriiletre vonatkozé
probafeltaras eredményei alapjan.
(b) feltarasi projekttervet a Beruhdzas egészére, amely tartalmazza a tovabbi

orokségvédelmi intézkedések (proba- és teljes feliiletli feltérds, elfedés,
régészeti  megfigyelés)  iitemezésének  tervezését,  koltségkeretének
meghatdrozasat.

¥ A SZERZODO FELEK JOGAI ES KOTELEZETTSEGEI
A Megrendeld jogai és kotelezettségei

A Megrendel6 koteles a Budavari Kft. rendelkezésére bocsétani valamennyi, a feladatok
ellatasdhoz sziikséges, a jelen szerzodés 1. sz. mellékletében a Budavari Kft. altal
meghatérozott dokumentumot és informéciot, a tervezési és engedélyezési eljarés, illetve az
ERD készitési litemezésnek megfelelden a Szerzodé Felek altal egyeztetett hataridéig.

A Megrendelé a munkéat a Budavari Kft. sziikségtelen zavarasa nélkiil - elére egyezetett
idopontban - ellenérizheti. A Budavari Kft. nem mentesiil a szerzddésszegés
Jogkovetkezményei alol, ha Megrendel6 a Budavari Kft. tevékenységét nem vagy nem
megfelelden ellendrizte.

A Megrendeld koteles a hidnytalanul elkészitett és a vonatkozd jogszabalyoknak megfeleld, a
jelen Szerzédés 2.2. a pontja szerinti ERD-t atvenni és a 4.1 pontban meghatdrozott
Szolgéltatasi Dijat kifizetni.

Megrendel6 koteles az ERD készitéséhez - kiilondsen az épitési terv készitéje dtjan - a
személyes konzultdcié lehetéségét biztositani a rendelkezésre all6 épitési tervdokumentaciok
részletes attekintése, a miiszaki tartalom egyeztetése és a régészeti feladatok minél pontosabb
meghatdrozasa érdekében.

A Megrendelé a Budavari Kft. altal feltarasra kijelolt teriileten és a humuszdepok teriiletén
koteles az el6készitési felderitési feladatokat elvégzi. Elokészitési feladatnak mindsiil
kiilondsen a fakitermelés, a bozot-, nad- és cserjeirtas, a szant6foldi névényzet betakaritdsa, az
esetlegesen érintett épitmény lebontédsa, az épitési vagy bontasi hulladék, tovabba egyéb
jelentds méretli vagy mennyiségii targy eltdvolitisa. Megrendeld koteles az elkészitési
feladatokrol sz616 dokumentéciot - mindségbiztositasi jegyzokényvet - legkésébb a feltarasi
teriilet atadas- atvételi eljarasa soran atadni a Budavari K ft.-nek.
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A Megrendelé a Budavari Kft. altal feltarasra kijelolt teriileten és a humuszdepok teriiletén
koteles a tlzszerészeti 4tvizsgalasi feladatokat sajat koltségén elvégezni és a
mindségbiztositsi jegyzokonyvet legkésobb a teriilet dtadds-, atvételi eljaras soran a Budavari
Kft.-nek atadni.

A beruhazas kisajatitasi hatarvonalait, illetve a beruhdzasi teriilet hatarvonalat, tovabba ezen
beliil az épitési teriilet hatdrvonalat, valamint a k6zmiivek nyomvonalat a Megrendelé tiizi ki.
A kitlizésrol késziilt, a hatarpontok és a kozmii nyomvonalak koordinatait leir6 és térképes
véltozatban tartalmazé jegyzokényvet a Megrendelé kiteles a Budavari Kft.-nek a
szolgdltatasok megkezdését megeldzben atadni.

A feltarasi tevékenység vonatkozisaban Megrendeld koteles a Talajvédelmi terv elbirasaival
Osszhangban — eltéré megédllapodas hidnyaban —, mindig a tervezett feltarasi teriileten kiviil
esd, a letermelendé humusz mennyiségével aranyos méretii teriiletet biztositani a humusz, a
szubhumusz és a feltardsbol szarmazé fold megfeleld elhelyezésének érdekében. A humusz
elhelyezési teriiletet a Megrendelo és a Budavari Kft. kbzosen jelslik ki.

Amennyiben a miiszeres lel6hely-vizsgalattal vizsgalando teriilet elkeritett vagy egyéb médon
orzott, a Megrendeld koteles elozetes egyeztetés alapjan a Budavari Kft. munkavallal6i vagy
igénybe vett kozremiikod6i szamara a teriiletre 1épést biztositani.

Budavari Kft. ezuton tdjékoztatja a Megrendelét, hogy ha a miiszeres leldhely-vizsgalattal
vizsgdlando teriilet vizsgalatra alkalmatlan allapotd, illetve 20 cm-nél magasabb noveényzet
boritja, ugy a vizsgalatot nem tudja megkezdeni. Fiivel boritott teriilet esetén a Megrendeld
koteles gondoskodni a teriilet lekaszalasarol. ‘

Megrendel6 a munkateriileten taldlhaté és a feltaras soran érintett kézmiivekkel kapcsolatosan
sajat koltségére a feltaras idejére elSirt és sziikséges szakfeliigyeletet az érintett
kozmiiszolgaltatoktol koteles megrendelni.

A Megrendeld koteles a Budavari Kft.-nek a probafeltarasra kijelolt teriilete(ke)t régészeti
munkavégzésre alkalmas allapotban, kézosen felvett jegyzokényv alapjan étadni, majd a
szolgéltatasok befejezését kovetden, kozosen felvett jegyzokonyv alapjan a Budavari Kft.-t61
atvenni.

A felmeriilé zoldkar rendezése a Megrendel feladata.

A Megrendelo koteles a Budavari Kft.-vel egyeztetett médon a terepi munkavégzés
teriiletének megkozelitési utvonalat biztositani és az ezekkel kapcsolatban esetlegesen
felmeriilt feladatokat elvégezni.

Megrendeld biztositja a prébafeltarashoz sziikséges gépi foldmunkat (minimélisan 12 tonnas,
2 m széles vagééllel és iszapolokanallal rendelkezé gép), tovabba a probaarkokhoz
kapcsol6do miszaki hatteret (kiilonosen a sziikség szerinti zsaluzatot, illetve viztelenitést).

2.2. A Budavari Kft. jogai és kitelezettségei

A Budavéri Kft. az ERD-t a vonatkozé hatalyos jogszabalyoknak megfeleléen, a jelen
szerzodés 2. sz. mellékletében meghatarozott tartalommal és szerkezetben koteles elkésziteni.

A Budavari Kft. kézremiikodok igénybevételére jogosult, az igénybevett személy
magatartasaért agy felel, mintha maga jart volna el.

A Budaviri Kft. koteles az elkésziilt ERD-t és az ERD zérédokumentumat képezé feltarasi
projekttervet 1 (egy) digitalis és 1 (egy) papir alapu, nyomtatott, eredeti példanyban
Megrendeld részére 4tadni.
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A Budavari Kft. koteles a Beruhazas teriiletének a tervezett feltaras altal érintett részét a
munkavégzés elott jegyzokonyv alapjan atvenni.

Epitett régészeti 6rokségi elemek - kiilénssen falmaradvanyok - el6keriilése esetén a Budavari
Kft. 1 (egy) munkanapon beliil értesiti a Megrendelt és az illetékes orokségvédelmi
hatésagot.

A Megrendel6, vagy az dltala megnevezett kivitelezo a feltaras utdn gy veszi at a teriiletet,
hogy a Budavari Kft. gondoskodik a baleset megelézésérol — a feltart teriiletet
koriilszalagozva adja 4t —, de a teriilet miiszaki helyreallitésa, tomoritése a Megrendeld, vagy a
kivitelez6 feladata.

Amennyiben a Beruhazas meghitsul, vagy jelentds késedelmet szenved, a Megrendeld
koltségére a Budavari Kft. koteles gondoskodni az eldkeriilt régészeti jelenségek megfelels
védelmérdl, allapotanak stabilizaldsarol és tovabbi fenntartasarél.

A probafeltaras szondaarkainak tervezett helyét a Budavari Kft. jelsli ki.

A Budavari Kft. kételes elvégezni a jelen Szerzodés tartalmat képezo, de a Szolgaltatasi Dij
meghatdrozisanal figyelembe nem vett munkat és az olyan munkat is, amely nélkiil az ERD
rendeltetésszerll hasznalatra alkalmas megvaldsitisa nem torténhet meg (t&bbletmunka). A
Budavari Kft. kételes elvégezni az utolag irasban megrendelt, kiilonosen tervmédositas miatt
szlikségessé valo munkat is, ha annak elvégzése nem teszi feladatat aranytalanul terhesebbé
(pdtmunka).

3. TELJESITESI ES DOKUMENTUM-ATADASI HATARIDOK

A Budaviri Kft. a probafeltarast az adott lelbhely régészeti munkavégzésre alkalmas
allapotban torténd ataddsatol szamitott 15 (tizendt) régészeti feltarasra alkalmas nap alatt
koteles elvégezni. Szerzddé Felek régészeti feltrasra alkalmatlan napnak a kulturalis 6rékség
védelmével kapcsolatos szabalyokrél szélo 496/2016. (XI1.28.) Korm. rendelet (a
tovabbiakban: Korményrendelet) 9. § (2) bekezdésében foglaltak szerinti napot tekintik.-

A probafeltarasba a gépi foldmunka ideje (amelynek idétartama legfeljebb 10 nap lehet) nem
szamit bele.

Az ERD elkészitésének és 4taddsanak tervezett hatdrideje a probafeltaras befejezését kovetden
az utolsonak atvett leléhely Megrendeldnek torténd visszaadasatol szamitott 10 munkanap.

Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a jelen pontban meghatérozott hataridd a 6.1. pont
alapjan automatikusan meghosszabbodik a régészeti feltarasra nem alkalmas napok szamaval,
a teljesitési hatarido ilyen okbol torténd valtozdsa nem teszi sziikségessé a szerzédés
modositasat.

4. REGESZETI SZOLGALTATASI DiJ, FIZETESI FELTETELEK
A Felek az ERD elkészitésének dijat a 3. sz. melléklet egységarai, illetve a Kétv. 23/F. § (8)

bekezdésében foglaltakra figyelemmel éllapitjiak meg, a Megrendeld altal szolgaltatott adatok
alapjan.

Az ERD elkészitésének dija 6sszesen maximum: 2 678 180,- Ft + mindenkor hatilyos AFA
(azaz kétmillié-hatszdzhetvennyolcezer-szaznyolcvan forint + mindenkor hatdlyos AFA).

Szerz6dd Felek rogzitik, hogy a prébafeltarassal érintett, eldiranyzott teriilet maximum 738
m2, amelytél a felek alacsonyabb teriiletnagysag irdnyaba eltérhetnek. Szerz6dé Felek
régzitik, hogy a Budavari Kft. a Szolgéltatasi Dijon feliil, a jelen Szerzédés keretében a jelen
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pontban meghatarozott osszegen felill tovabbi dijazasra, koltségeinek megtéritésére
semmilyen jogcimen sem jogosult.

Szerz6dd Felek megallapodnak, hogy a 4.1. pontban régzitett dij a Budavari Kft. altal
elozetesen jelzett feltardsi teriilet méretét is figyelembe véve keriilt meghatarozasra. Szerz6do
Felek tudomasul veszik, hogy a fizetendé Szolgaltatasi dij a ténylegesen feltart, felmért és
leigazolt teriiletnagysdgnak megfeleloen kiallitott teljesitési igazolds alapjan keriil
meghatarozasra €s elszdmolasra. Szerz6d6 Felek kifejezetten rogzitik, hogy a prébafeltarassal
érintett teriilet nagysiganak szakmailag indokolt csokkenése nem teszi sziikségessé a
szerzodés madositasat.

A Megrendel6 a 2. sz. mellékletben meghatarozott dokumentaciorészek kézhezvételét kovetd
5 (6t) munkanapon beliil megvizsgélja, hogy az megfelel-e a jelen Szerz6désben megadott
kritériumoknak. Amennyiben az alaki és tartalmi kellékek megfeleloek, a dokumentécié
kézhezvételét kovetd 5. (6t6dik) munkanapon a Megrendeld a teljesitési igazolast alairva, 4
(négy) példanyban megkiildi a Budavari Kft. részére. Amennyiben Megrendeld a
dokumentaciok kézhezvételét koveté 5 (6t) munkanapon beliill nem nyilatkozik, gy a
teljesitést elfogadottnak kell tekinteni.

Amennyiben az ERD a formai és tartalmi kellékeknek a jelen Szerz6désben meghatarozottak
szerint nem felel meg, gy Megrendel6 a kézhezvételt kiveté 5 (8t) munkanapon beliil
visszakiildi azt a Budavari Kft.-nek a kifogdsok és azok indokainak megjelolésével.
Amennyiben a Budavari Kft. allaspontja szerint a Megrendeld utasitisa célszeriitlen vagy
szakszer(itlen, koteles 3 (harom) munkanapon belil a Megrendelét erre figyelmeztetni,
valamint kdteles az utasitds végrehajtasat megtagadni, ha jogszabaly vagy hatdsagi hatarozat
megsértéséhez vezetne, vagy veszélyeztetné masok személyét vagy vagyonat. Ha a
Megrendelé a figyelmeztetés ellenére az utasitdst fenntartja a Budavari Kft. a jelen
Szerzodéstdl elallhat. Ha a Budavari Kft. elfogadja a Megrendel6 kijavitasra, médositdsra €s
kiegészitésre vonatkozo utasitasat, akkor koteles azt haladéktalanul végrehajtani. A Budavari
Kft. az ERD-t barmely indokolt hianyossag miatt sziikséges valtoztatasok elvégzését kovetden
koteles a Megrendeld részére sajat koltségére kijavitani és a megallapodott hataridoig ismét
leszallitani. A teljesitésigazolds a hianytalan szallitds utan keriil kibocsatasra.

A Budavari Kft. szamla beny(jtasdra a teljesitési igazolas kézhezvételét kivetden jogosult. A
Megrendeld pénziigyi kotelezettségeit banki atutalassal koteles teljesiteni, a szamla
kézhezvételét kivetd 15 (tizendt) napon beliil.

5. KESEDELMES ES HIBAS TELJESITES, KOTBER

Amennyiben a Budavari Kft. a 3.2 pontban meghatarozott hataridére nem teljesit, késedelmi
kotbért koteles fizetni. A késedelmi kotbér alapja a 4.1 pontban meghatarozott nettd
Szolgéltatasi Dij, mértéke az eredményteleniil eltelt teljesitési hatarid6t kdvetd naptdl a
Szolgaltatasi Dij 0,5 %/nap, de legfeljebb a Szolgéltatasi Dij 10%-a (tiz szizalék).

Amennyiben az ERD nem felel meg a jelen Szerzddésben és a jogszabdlyokban meghatarozott
feltételeknek, Ggy a Budavari Kft. a hiba kikiiszoboléséig hibas teljesitési katbért koteles
fizetni. A hibas teljesitési kotbér alapja a 4.1 pontban meghatdrozott netté Szolgaltatasi Dij,
mértéke a hibas teljesitéstdl a kijavitott munkarész atadasaig a Szolgaltatasi Dij 0,5 %/nap, de
legfeljebb a Szolgaltatasi Dij 10%-a (tiz szazalék).

Ha a Budavari Kft. a jelen Szerzédésben meghatdrozott feladatit nem teljesiti, gy a
Megrendeld a 4.1 pontban meghatarozott nettd Szolgaltatasi Dij 10%-anak megfeleld mértékii
meghitsuldsi kotbérre jogosult, amely esetben a Megrendelé a tovabbiakban a teljesitést nem
kovetelheti. Meghiusulasnak mindsiil, amennyiben a Budavari Kft. a feladataval 20 (husz)
munkanapot meghaladé késedelembe esik, vagy hibéds teljesités esetén, amennyiben a
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Megrendelé hibétlan teljesitésre torténd felszolitisanak — az ott meghatarozott hataridében —
nem tesz eleget, vagy a teljesités ezt kovetoen sem felel meg a jelen Szerzédésben és a
jogszabalyban meghatarozott kovetelményeknek. A F elek‘megéllapodnak, hogy a Megrendel6
altal érvényesithetd kotbérek egyiittes Gsszege nem haladhatja meg a nett6 régészeti
szolgaltatasi dij 20%-4at (hlisz szazalékat).

Nem mindsiil szerzédésszegésnek és nem kotelezhetd kotbér fizetésére a Budavari Kft., ha az
ellendrzési korén kiviil esé, a szerzodés mindkét Fél altali aldirasanak idopontjéban elére nem
lathaté koriilmény miatt nem lehet az ERD-t elkésziteni, és nem elvarhato, hogy a Budavari
Kft. a koriilményt elkeriilje vagy a kart elhéritsa. A Felek kiilondsen ilyennek tekintik a
Kormanyrendelet 9. §-dban meghatarozott régészeti feltarasra alkalmatlan napokat. A Felek
rogzitik, hogy nem mindsiil szerzodésszegésnek és a Budavéri Kft. nem kotelezheté kotbér
fizetésére, amennyiben régészeti feltarasra alkalmatlan nap miatt figgeszti fel a terepi
vizsgélatait, illetve az ERD elkészitését.

Fizetési késedelem esetén Budavari Kft. a Polgari Térvénykonyv 6:155. § szerinti késedelmi
kamatot kdvetelhet a Megrendel6tél.

6. AKADALYKOZLES, KIMENTES

Amennyiben a Budavari Kft. ellenérzési korén kiviil esé, a szerzédéskétés idépontjaban eldre
nem lathat6 olyan kértilmény meriil fel, amelynek elkeriilése és a kar elhdritasa a Budavari
Kft.-t6] nem elvdrhaté, és a munkavégzést fizikailag akadalyozza és kihat a teljesitési
hatéridore (kilondsen a Kormanyrendelet 9. § (2) bekezdése szerint a jelen szerzédés 3.2.
pontjara figyelemmel felmeriilé akadaly), a Budavari Kft. az akadaly felmeriilésérol, majd
megszinésér6l is a Megrendelét haladéktalanul koteles irasban értesiteni. Az akadaly
felmertilésétol annak megsziinéséig terjedd id6vel a teljesitési hataridé meghosszabbodik. Az
értesitésben meg kell jeldlni a teljesités varhato késedelmi idészakat is, amennyiben ez
felmérhet6 az adott pillanatban.

Jelen Szerzodés teljesitésének valamely akadaly kovetkeztében 15 (tizendt) napon tdli
késedelme esetén a Felek megvitatjak a jelen Szerzodés megfelelé modositasat, amelynek
eredményét irdsban régzitik.

KAPCSOLATTARTAS, NYILATKOZATTETEL ES A KEPVISELET SZABALYAI

A jelen Szerzodés teljesitésével kapcsolatos iligyintézésre a Felek altal felhatalmazott
személyek:

A Megrendel0 részérol:
Név Telefon e-mail
1/391-4619

|

A Budavari Kft. részérdl:
Név Feladatkére Mobil e-mail
szakmai kérdések

adminisztracié o
A jelen Szerzddés teljesitésével kapcsolatos képviseletre, nyilatkozattételre a Felek altal
felhatalmazott személyek:

A Megrende16 részérol:

Jogkore Tel e-mail

Név
" D | oiietkerelssi 1/391-4619

osztalyvezetd
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Budavari Kft. részérol:

Név Jogkéore
Gyutai Csaba Kélman ligyvezetd

Amennyiben véltozas all be a kapcsolattartok személyében, azt a Felek irasban haladéktalanul
tudatjak egymassal.

8. EGYEB RENDELKEZESEK

A Szerzodd Felek a jelen Szerzddésben nem szabdlyozott kérdésekben a Polgéri
Torvénykonyvrol szolé 2013. évi V. térvény, a Kotv.,, a Kormanyrendelet, valamint a
régészeti lelohely és a mlemléki értékek nyilvantartasanak és védetté nyilvanitasanak,
valamint a régészeti lelohely és a lelet megtalaloja anyagi elismerésének részletes szabalyairol
szolo 13/2015. (111. 11.) MvM rendelet rendelkezéseit tekintik iranyadonak.

A Szerzodo Felek megallapodnak, hogy a Megrendel6t kizardlagos és korlatlan felhasznalasi
és rendelkezési jog illeti meg a jelen Szerzodés alapjan elkészitett ERD miiszaki jellegl adatai
tekintetében. A 13/2015. (I11. 11.) MvM rendelet 3 § (1) bekezdés a)-g) pontjaban szereplé és
a tudomanyos jellegli régészeti adatokkal a Budavari Kfi. szabadon rendelkezik. A Budavari
Kft. szavatol azért, hogy az ERD altal megfogalmazott megolddsokra harmadik személynek
nincs olyan joga, amely a felhasznalast akaddlyozna, vagy amelynek alapjan harmadik
személy dijazast, vagy barmilyen jogcimen kartéritést kovetelhetne.

A Szerz6do Felek tudomasul veszik, hogy a jelen szerzédést minden olyan szervezet, hatosag,
egyéb személy teljes jogkorrel ellenorizheti, amelyeket erre jogszabély jogosit, illetve kotelez.

Szerz6dd Felek megéllapodnak, hogy joghatélyos irdsbeli kozlésnek minosiil kozottilk a
személyesen, futirral vagy postai uton - tértivevényes kiildeményként - kézbesitett irasbeli
értesités. Ha a jelen szerzddés szigorlibb kévetelményt nem tdmaszt, az e-mailben kézbesitett
értesitések is joghatdlyos irasbeli koézlésnek mindsiilnek. Az e-mail 0tjan kézbesitett
értesitések kézbesitésérdl visszaigazolast kell kérni, és az akkor mindsiil kézbesitettnek, ha azt
a cimzett visszaigazolta.

Szerzodo Felek megéllapodnak, hogy a személyesen kézbesitett értesitéseket at kell vetetni.
Szerz6dd Felek rogzitik, hogy -a futarral vagy postai uton megkiildott eértesitéseket a
kézbesitési igazolason, illetve a tértivevényen  feltiintetett &tvételi idopontban Kkell
kézbesitettnek tekinteni. Barmely Szerzdd6 Fél cimére cimzett és feladott futdr vagy postai
kiildeményt akkor is kézbesitettnek kell tekinteni, ha a cimzett a kiildemény atvételét
megtagadta vagy elmulasztotta, vagy a masik Szerz6d6 Fél a cimen nem talalhato, vagy a cim
nem megfelelo.

Szerzodd Felek megéllapodnak, hogy a kozottiik esetlegesen felmeriild vitdas kérdéseket
elsésorban targyalasos Uton kivanjak rendezni. Barmely targyaldsok soran nem rendezhetd
vita elddntésére, amely a jelen szerzédésbol vagy azzal dsszefliggésben, annak megszegésével,
megsziinésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik, a jogvitdk
eldontésére a Felek kikotik a Budavari Kft. székhelye szerinti, hataskorrel rendelkez6 birdsag
kizarolagos illetékességét.

Szerz6d¢ Felek az egymasnak kiildott tértivevényes kiilldemények kézbesitése tekintetében
megallapodnak abban, hogy amennyiben a cimzett a kiildeményt nem veszi at, vagy az
atvételét megtagadja, a sikertelen kézbesités napjatdl szamitott 6tédik napon kell az adott
iratot kézbesitettnek tekinteni. Budavari Kft. a postai kiildeményekkel kapcsolatosan kijelenti,
hogy azok atvételét a jelen Szerz6désben megjelolt levelezési cimén biztositja.
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8.8 Budaviari Kft. nyilatkozik, hogy a nemzeti vagyonrél sz616 2011. évi CXCVI. térvény 3. § (1)
bekezdés 1. a) szerinti atlathatd szervezetnek mindsiil.

Jelen szerzodést a Szerz6dd Felek, kozos értelmezést kovetbéen, mint akaratukkal mindenben
megegyez0t jovahagyodlag irjdk ald, azzal, hogy amennyiben a Szerzé6dd Felek altali aldirasra nem
egyidejiileg kerill sor, gy a jelen Szerzodés a kés6bbi alairas napjan jén létre.

A jelen szerzédés 5 (ot) egymassal mindenben megegyezd példanyban késziilt, amelybdl a
Megrendel6t 1 (egy), a Budavari Kft.-t 4 (négy) példany illeti.

Jelen szerz6dés elvalaszthatatlan részét képezik az alabbi mellékletek:

1. SZ. MELLEKLET: MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK AZ ELOZETES
REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ

2.SZ. MELLEKLET: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO TARTALMI,
SZERKEZETI KOVETELMENYEI

3.SZ. MELLEKLET: AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO
ELKESZITESEHEZ ALKALMAZANDO VIZSGALATI

MODSZEREK, KOLTSEGTETELEK

Budapest, 201317 OKT 1 0. Budapest, 2017..29. 2 9.
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1. SZ. MELLEKLET

MEGRENDELO ALTAL ATADANDO IRATOK
FELTARASI PROJEKTTERV ELKESZITESEHEZ

a Megrendelé az érintett terilletek azonositisra €és teriiletszamitasra alkalmas adatokra
vonatkozd adatszolgdltatisa és nyilatkozta, amely tartalmazza a beruhazéassal érintett
ingatlan(ok) pontos helyét az azonositdsara alkalmas adatokkal (telepiilés neve, ingatlan
fekvése, utca, hazszam, helyrajzi szam), valamint a tulajdonos(ok) (kezeld(k), hasznald(k))
nevét, cimét, elérhetdségét;

a kivitelezés miiszaki megvaldsitasara vonatkozod, a kivitelezési tervben rogzitett minden olyan
szoveges, térképi €s rajzi adat, amely a tovabbi orokségvédelmi feladatok (proba és megel6zo
feltarasok, elfedés) pontos tervezéséhez sziikséges;

tulajdonosok teriiletre lépéshez sziikséges hozzdjarulasa
kézmi, vagy egyéb vezeték érintettsége esetén érvényes kozmiitérkép/nyomvonaltérkép -

humuszos terméréteg érintettsége esetén annak letermelésével, megmentésével, hasznositasaval,
vagy a teriilet helyredllitAssaval kapcsolatos munkélatok terve (a tovabbiakban:
humuszgazdalkodasi terv);

munkavédelmi szabdlyzat (amennyiben sziikséges);

az épitési teriilet hatarvonalat, valamint a kézmii nyomvonalak koordinatait leird és térképes
valtozatban tartalmazé jegyzokdnyv
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2.SZ. MELLEKLET

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO
TARTALMI, SZERKEZETI KOVETELMENYEI

Az ERD kételezé tartalmi elemei

1. Az ERD targya, elkészitésének célja
2. Régészeti értékvizsgdlal, lelohely-diagnosztikai vizsgalatok
- Az értékvizsgalat soran alkalmazott médszerek
- Az érintett orokségi elemek szdmbavétele, allapotanak ismertetése
3. Az értékvizsgalat eredményeinek osszefoglaldsa
4. Feltarasi projektterv
4.1, Avdltoziatasi szandékok ismertetése
4.2.  Orokségvédelmi hatdselemzés _
4.3. A javasolt orokségvédelmi intézkedések koltség- és idokalkuldcidja
4.4.  Régészeti koltségek dsszesen
4.5. A megeldzé feltdrds es régészeti megfigyelés elvégzésére jogszabdly dltal kijelilt
feladatellato '
intézmeény megjelolése
5. Térképmellékiet
- Az azonositott régészeti lelohelyek és az orokségvédelmi intézkedésekre vonatkozd
javaslatok EOV 1:10 000 topogréfiai alaptérképen (illetve szilkség esetén Osszesitd
térképen) dbrazolva,
Jelentés és Dokumentdcio
1. Jelentés

- 496/2016. (XII . 28 .) Korméanyrendelet. 10. §-a figyelembevételével.

2. Dokumentdcio

- 496/2016. (XII. 28.) Kormanyrendelet. 11. §-a figyelembevételével.
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3.SZ. MELLEKLET

AZ ELOZETES REGESZETI DOKUMENTACIO ELKESZITESEHEZ ELVEGZENDO
VIZSGALATI MODSZEREK, FELADATOK NETTO DIJSZABASAI

Szolgiltatis Nettd egységar Mennyiség Kalkulalt netté6 ar

Geofizikai kutatds — magneses mérés 40 Ft/m2 7587 m2 303 480 Ft

Probafeltaras (az ar a Hivatal altal végzett
foldmunka kéltségét nem tartalmazza) -
egy vagy tobb korszak torténeti 3150 Ft/m2 738 m2 " 2324700 Ft
Osszefliggésben megmaradt emlékanyaganak
feltarasa (1 vagy 2 rétegii)

Negatlv eredménnyel jaré prébafeltdras 1100 Ft/m2

Feltarasi projektterv Gsszeallitasa - nem 50 000 Ft/db 1db 50 000 Ft
nyomvonalas

Az ERD elkészitésének maximalis dsszege: 2 678 180 Ft

*A Korm. R. 5. melléklete alapjan alkalmazhaté legmagasabb hatdsagi drak. Az ar nem tartalmazza a
probafeltarasok elvégzéséhez sziikséges gépi féldmunka kéltségét.

Budapest, 2017. . Budapest, 2017.009. 29
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