

Iktatószám: IKT-2016-302-11-00005587
Kedvezményezett neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Projekt címe: A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója Gerje-Perje-síkon
Projekt azonosítószám: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003

## Támogatási Szerződés

amely létrejött

egyrészt a Nemzetgazdasági Minisztérium Regionális Fejlesztési Programok Irányító Hatósága (1051 Budapest, József nádor tér 2-4), mint támogató (a továbbiakban: **Támogató**)

Postacím: 1525 Budapest, Postafiók 95.  
 Székhely: 1051 Budapest, József nádor tér 2-4.  
 Aláírásra jogosult képviselője: Oláh Gábor, helyettes államtitkár  
 Azonosító szám (törzs-szám): PIR törzsszám: 303390  
 Adószám: 15303392-2-41

másrészt Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság], mint kedvezményezett (a továbbiakban: **Kedvezményezett**),

Postacím: 1121 Budapest, Költő utca 21.  
 Székhely: 2509 Esztergom – Kertváros, Strázsa-hegy  
 Azonosító szám (törzs-szám): 325763  
 Adószám: 15325763-2-11  
 Pénzforgalmi számlaszám, amelyre a támogatás utalásra kerül: 10032000-01711813-00000000  
 Aláírásra jogosult képviselője: Fűri András, igazgató

Támogató és Kedvezményezett (a továbbiakban együtt: **Szerződő Felek**) között az alulírott helyen és napon az alábbi feltételekkel.

Ha a Projektet több Kedvezményezett közösen valósítja meg (konzorcium), a Kedvezményezettek egymás közti, valamint a Támogató és a Kedvezményezettek közti viszonyokat a jelen támogatási szerződés (a továbbiakban: **Szerződés**) elválaszthatatlan mellékletét képező konzorciumi együttműködési megállapodás tartalmazza. A jelen Szerződést aláíró Kedvezményezett a Szerződést, mint konzorciumvezető – a konzorciumi megállapodásban kapott meghatalmazás alapján – az összes konzorciumi tag (mint Kedvezményezettek) nevében írja alá.

### 1. Előzmények

A Támogató Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program (a továbbiakban: **VEKOP**) *Élőhelyek és fajok természetvédelmi helyzetének javítása, a természetvédelmi bemutatás infrastruktúrájának fejlesztése* tárgyú felhívására a Versenyképes Közép-Magyarország Operatív Program éves fejlesztési keretének megállapításáról szóló 1011/2016. (I. 20.) Korm. határozattal elfogadott éves fejlesztési keretben nevesített Kedvezményezett 2016. május 31. napon támogatási kérelmet nyújtott be, amelyet a Támogató 2016. szeptember 21. napon kelt támogató döntés szerint támogatásban részesített. A Támogató döntése alapján Kedvezményezett vissza nem térítendő támogatásban részesül.

A felhíváson és a támogatási kérelmen túl a Szerződés mellékletét képezi, és a Szerződő Felekre kötelező érvényű minden olyan tanulmány, elemzés, hatósági engedély, műszaki terv és tartalom, nyilatkozat, beszerzési terv, társulási megállapodás és egyéb dokumentum, valamint ezek módosításai, amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelem mellékleteként benyújtott, vagy amelyet a Kedvezményezett a támogatási kérelemmel együtt

vagy a későbbiekben benyújtott, amelyek fizikai értelemben nem kerülnek csatolásra a Szerződéshez.

Tekintettel arra, hogy a projekt megvalósítása nem kezdhető meg, a 2014–2020 programozási időszakban az egyes európai uniós alapokból származó támogatások felhasználásának rendjéről szóló 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet [a továbbiakban: 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet] 56. § (3) bekezdése alapján, a támogatási szerződés tárgya a projekt előkészítése (a továbbiakban Előkészítés), és az előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentáció Támogató általi elfogadása esetén a projekt megvalósítása (a továbbiakban Megvalósítás) költségeinek támogatása.

## 2. Szerződés tárgya

Az Előzményekben meghatározottak szerint Szerződő Felek az alábbi Szerződést kötik:

2.1. A Szerződés tárgya *A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója Gerje-Perje-síkon* című támogatási kérelemben és annak mellékleteiben rögzített projekt (a továbbiakban: **Projekt**) Előkészítése és Megvalósítása elszámolható költségeinek az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból vissza nem térítendő támogatás formájában történő finanszírozása. A Projekt Megvalósítása elszámolható költségeinek támogatására csak akkor kerülhet sor, ha a Kedvezményezett az Előkészítés eredményeképpen elkészült projektdokumentációt a Támogatóhoz benyújtotta, a Támogató pedig azt elfogadta.

2.2. A Kedvezményezett vállalja, hogy a Projekt Előkészítése során a Szerződésben meghatározott mérföldköveket teljesíti, a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtja, a Megvalósítás során pedig a Szerződés 8. melléklete szerinti helyszíneken megvalósítja, és azt – ha a Projekt esetében releváns – a fenntartási időszak alatt ugyanezen a helyen fenntartja, üzemelteti.

A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kötelezi magát arra, hogy a Projektet a vonatkozó jogszabályoknak megfelelően, kellő alapossgal, hatékonysággal és gondossággal valósítja meg, illetve a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletben rögzített feltételek fennállása esetén, az ott előírt módon, a közbeszerzési eljárások lebonyolításába a Támogatót és a Miniszterelnökséget bevonja.

2.3. A Támogató vállalja, hogy a **Projekt** elszámolható költségeire az Európai Regionális Fejlesztési Alapból és hazai központi költségvetési előirányzatból a támogató döntésnek és a Szerződésben foglaltaknak megfelelően vissza nem térítendő támogatást nyújt.

A Szerződés elválaszthatatlan részét képezi az „Általános Szerződési Feltételek az operatív programok keretében támogatásban részesített kedvezményezettekkel kötendő támogatási szerződésekhez” (a továbbiakban: ÁSZF), amely a [www.szechenyi2020.hu](http://www.szechenyi2020.hu) honlapon folyamatosan elérhető.

## 3. A Projekt megvalósításának időbeli ütemezése és helyszíne

3.1. A Projekt kezdete

A Projekt kezdő időpontja: 2016. év január hó 4. nap.

3.2. Költségek elszámolhatóságának kezdete

A Projekt költségei elszámolhatóságának kezdő időpontját a felhívás határozza meg.

A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának költségei elszámolhatóságának kezdő időpontja: 2014. év január hó 1. nap.

A Projekt keretében az ezt követően felmerült kiadásokat lehet elszámolni.

3.3. A projektdokumentáció elkészítésének és Támogató részére történő benyújtásának határideje a projektfejlesztéshez kapcsolódóan betervezett, projektdokumentáció benyújtását tartalmazó mérföldkö időpontja.



A Támogató a benyújtást követő 30 napon belül tájékoztatja a Kedvezményezettet a projektdokumentáció elfogadásáról és a Szerződés módosításáról vagy elutasításáról.

Ha a Támogató a fenti határidőre benyújtott projektdokumentációt elutasítja, vagy a Kedvezményezett a projektdokumentációt a fenti határidőben nem nyújtja be a Támogató részére, a Támogató a Szerződéstől eláll, a Kedvezményezett az Előkészítésre igénybe vett támogatást köteles visszafizetni az ÁSZF-ben foglaltak szerint.

#### 3.4. A Projekt fizikai és pénzügyi befejezése

3.4.1 A Projekt fizikai befejezésének tervezett napja: 2019. év március hó 15. nap.

A Projekt keretében a projekt fizikai befejezésének napjáig felmerült költségek számolhatók el. Az ezen időpontot követően keletkezett költségre támogatás nem folyósítható.

3.4.2. A záró kifizetési igénylés benyújtásának határideje: 2019. év április hó 14. nap.

A Projekt pénzügyi befejezésére, megvalósítására és lezárására vonatkozó rendelkezéseket az ÁSZF 14.1 pontja tartalmazza.

#### 4. A Projekt összköltsége, elszámolható összköltsége, a támogatás forrása, összege

##### 4.1. A Projekt összköltsége

A Projekt éves fejlesztési keretben (1011/2016 (I. 20.) Korm. határozat) meghatározott tervezett összköltsége 420 000 000 Ft, azaz négyszázhúszmillió forint.

##### 4.2. A Projekt elszámolható összköltsége

A Projekt tervezett elszámolható bruttó összköltsége 419 971 838 Ft, azaz négyszázötvenkilencmillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázharmincnolc forint.

A Projekt hatályos költségvetését Előkészítés és Megvalósítás időszakára elkülönítve a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

##### 4.3. A Projekthez felhasználásra kerülő források

A Projekthez felhasználására kerülő források részletes bontását a Szerződés 2. melléklete tartalmazza.

##### 4.4. A támogatás összege és intenzitása

A Projektre megítélt támogatás összege 419 971 838 Ft, azaz négyszázötvenkilencmillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázharmincnolc forint.

A Projekt támogatásának intenzitása a Projekt elszámolható összköltségének 100 %-a,

Amennyiben az egyes tevékenységekre vonatkozóan a támogatási intenzitás eltér, költségelemenként az eltérő intenzitást a Szerződés 1. melléklete tartalmazza.

A 4.1 – 4.4. pontban meghatározott összköltség, elszámolható összköltség, támogatás a Támogató projektdokumentáció elfogadásáról hozott, 3.3. pont szerint döntésével egyidejűleg módosításra kerül.

##### 4.5. Támogatás igénylése

###### 4.5.1 A támogatási előleg összege és mértéke

A Projektben igényelhető támogatási előleg mértéke az utófinanszírozású tevékenységekre jutó támogatási összeg legfeljebb 100 %-a. Az igényelhető támogatási előleg legmagasabb összege 67 050 339 Ft, azaz hatvanhétmillió-ötvenezer-háromszázharminckilenc forint.

#### 4.5.2 Kifizetési igénylés

A Szerződés 3. melléklete szerinti mérföldkövek elérését követő 15 napon belül kötelező szakmai beszámolót is tartalmazó kifizetési igénylést benyújtani.

#### 4.6. Támogatás jogcíme

A 2014-2020 programozási időszakra rendelt források felhasználására vonatkozó uniós versenyjogi értelemben vett állami támogatási szabályokról szóló 255/2014. (X.10.) Korm. rendeletben (a továbbiakban: jogcímrendelet) foglaltaknak megfelelően a jelen Szerződés alapján nyújtott támogatásból

419 971 838 Ft, azaz négyszáztizenkilencmillió-kilencszázhetvenegyezer-nyolcszázharmincnycforint **nem minősül** az EUMSZ 107. cikk (1) bekezdése szerinti állami támogatásnak.

### 5. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának ütemezése

#### 5.1. A Projekt Előkészítésének és Megvalósításának mérföldkövei

A Kedvezményezett a Projektet a 3. mellékletben meghatározott mérföldkövek szerint valósítja meg, amely elkülönítetten tartalmazza a projekt Előkészítésének mérföldköveit. A Megvalósítás mérföldkövei Szerződésmódosítással kerülnek meghatározásra.

Ha a Kedvezményezett a projekt Előkészítésére vonatkozó mérföldkövek teljesítésére meghatározott határidőt elmulasztja, a Támogató a Szerződéstől eláll.

#### 5.2. A Projekt Előkészítése

5.2.1. A Projekt Előkészítése során a Kedvezményezett és a Támogató projektfejlesztést folytathat, amelynek célja a felhívásban meghatározott feltételeknek megfelelő projektdokumentáció ütemezett kidolgozása és az abban való együttműködés. A projektfejlesztés folyamatát - ideértve az elektronikus úton történt egyeztetéseket - a Támogató és a Kedvezményezett dokumentálják. A személyes egyeztetésekről a Szerződő Felek aláírásával ellátott emlékeztetőt kell készíteni.

5.2.3.1. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során köteles:

- együttműködni a Támogatóval,
- a projektfejlesztés keretében szervezett személyes egyeztetéseken személyesen vagy hivatalos képviselő útján részt venni,
- a Támogató által a rendelkezésére bocsátott dokumentumokat, segédleteket felhasználni a projektdokumentáció kidolgozásához,
- a mérföldkövekhez kapcsolódó, a Támogató által kért dokumentumokat elkészíteni,
- a Szerződésben meghatározott határidőket betartani,
- a Szerződésben meghatározott időpontban a projektdokumentációt benyújtani.

5.2.3.2. A Kedvezményezett a projektfejlesztés során jogosult:

- a projektfejlesztés keretében egyeztetést kezdeményezni,
- szakmai kritériumok teljesítéséhez a Támogató hatás- és feladatkörébe tartozó területeken a Támogató szakmai támogatását kérni,
- a Támogatónál a szakpolitikai felelős bevonását kezdeményezni,
- a projektdokumentáció minőségbiztosításának eredményét megismerni.

5.2.4. A projektfejlesztés során a Támogató:

- figyelemmel kíséri és elősegíti a fejlesztés elindításához szükséges engedélyezési, közbeszerzési, kiviteli tervezési eljárásokat.,
- minőségbiztosítást követően jóváhagyja a támogatási szerződésben meghatározott mérföldkövek teljesülését igazoló dokumentációt,
- ellenőrzi a felhívásban meghatározott szakmai kritériumok teljesítését,
- szakmai támogatást nyújt a projektdokumentáció elkészítéséhez,
- indokolt esetben konzultációt biztosít az adott szakpolitikai felelős szervezeti egységével.



## 6. A Projekt megvalósításának mérföldkövei, indikátorai és műszaki-szakmai eredményei

A Kedvezményezett a Projekt Megvalósítása során a támogatást az 5. mellékletben meghatározott, indikátorok és a 4. mellékletben meghatározott műszaki-szakmai eredmények elérése érdekében jogosult és köteles felhasználni.

A műszaki-szakmai tartalom nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 1. mellékletének 65.4 pontjában szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

A műszaki-szakmai tartalomnak nem minősülő indikátorok nem teljesítése esetén a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendelet 88. §-ban szabályozottaknak megfelelően kell eljárni.

## 7. Biztosítékadási kötelezettség

A Kedvezményezett a 272/2014. (XI. 5.) Korm. rendelet 84. § (1) bekezdés a) pontja alapján mentesül a biztosítéknyújtási kötelezettség alól.

## 8. A Támogató által meghatározott egyéb feltételek

### 9. Záró rendelkezések

9.1. A Kedvezményezett a Szerződés aláírásával kijelenti, hogy a Szerződés tartalmát, az ÁSZF-et, és a vonatkozó jogszabályokat, így különösen az államháztartásról szóló 2011. évi CXCV. törvényt, a 272/2014. (XI.5.) Korm. rendeletet és az államháztartásról szóló törvény végrehajtásáról szóló 368/2011. (XII. 31.) Korm. rendeletet ismeri és magára nézve kötelezőnek ismeri el, és tudomásul veszi, hogy a Szerződés, valamint az ÁSZF a vonatkozó jogszabályok módosításával, illetve új, a Szerződés és az ÁSZF szempontjából releváns jogszabályok hatálybalépésével minden külön intézkedés nélkül módosulnak.

9.2. A Szerződő Felek a Szerződés időtartamára kapcsolattartót jelölnek ki. A kapcsolattartó nevről, postacíméről, telefon és telefax számáról és elektronikus levélcíméről a Szerződés aláírásával egyidejűleg, változás esetén pedig a változást követő 8 napon belül tájékoztatják egymást.

9.3. A Szerződés hatálybalépésének napja megegyezik a Szerződő Felek közül utolsóként aláíró aláírásának napjával. A Szerződés határozott időre jön létre, 2027. december 31-én, illetve amennyiben a fenntartási időszak végének dátuma ennél későbbi, úgy a fenntartás időszak végén hatályát veszti.

9.4. A Kedvezményezett kijelenti, hogy – az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény előírásainak megfelelően – a projektadatlapon feltüntetett projektfelelős, illetve a projektadatlapon és mellékleteiben feltüntetett más személyek, illetve a Projekt megvalósításában résztvevő személyek, valamint a beszámolás, a szabálytalansági eljárás és az ellenőrzési tevékenység során átadott dokumentumokban feltüntetett személyek személyes adatainak a Támogató és a Miniszterelnökség által történő kezeléséhez (ideértve ezen adatok felvételét, tárolását, nyilvánosságra hozatalát is) kifejezetten hozzájárultak. Ennek alapján Kedvezményezett szavatol azért, hogy ezen személyes adatok fentieknek megfelelő kezelése az érintettek hozzájárulásával történik.

9.5. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a vonatkozó magyar – ide értve a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvényt is – és európai uniós jogszabályok rendelkezései az irányadók.

9.6. A Kedvezményezett képviselőjében aláíró személy(ek) kijelenti(k) és igazolja/igazolják, hogy a Szerződés bevezető részében feltüntetettek szerint jogosult(ak) a Kedvezményezett képviselőjére (és cégjegyzésére), továbbá ennek alapján a Szerződés megkötésére és aláírására. Aláíró képviselő(k) kijelenti(k) továbbá, hogy a testületi szervei(k) részéről a Szerződés megkötéséhez szükséges felhatalmazásokkal rendelkezik/rendelkeznek, tulajdonosai(k) a támogatási jogügyletet jóváhagyták és harmadik személyeknek nincs olyan jogosultsága, mely a Kedvezményezett részéről megakadályozná vagy bármiben korlátozná a Szerződés megkötését, és az abban foglalt kötelezettségek maradéktalan







teljesítését.

### Korrupció-ellenes záradék

A Kedvezményezett nem követhet el, nem engedélyezhet, illetve harmadik személyt nem jogosíthat fel olyan cselekményekre, amely a közélet tisztaságára vonatkozó, valamint a korrupció-ellenes jogszabályok megsértését eredményezi. A Kedvezményezett nem fogadhat el, nem ajánlhat fel és nem adhat az eljáró harmadik személynek ajándékot, illetve pénzbeli vagy nem pénzbeli juttatást.

A Szerződés 6 oldalon és 2 db eredeti példányban készült. A Szerződéshez csatolt 12 db melléklet, és a Szerződéshez fizikai értelemben nem csatolt, de a Szerződésben vagy az ÁSZF-ben hivatkozott mellékletek, továbbá a projektadatlap és annak mellékletét képező valamennyi nyilatkozat, dokumentum a Szerződés elválaszthatatlan része.

Szerződő Felek a Szerződést átolvasták, és közös értelmezés után, mint akaratukkal és elhangzott nyilatkozataikkal mindenben egyezőt aláírták.

 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Kedvezményezett  Kelt: Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap 14. napján.	 Nemzetgazdasági Minisztérium Támogató  Kelt: Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap 23. napján.
--	---

#### Mellékletek:

1. melléklet - A Projekt költségvetése
2. melléklet - A Projekt forrásai
3. melléklet - A Projekt mérföldkövei
4. melléklet - A Projekt műszaki-szakmai tartalma és eredményei
5. melléklet - A Projekt indikátorai
6. melléklet - Konzorciumi megállapodás - nem releváns
7. melléklet - Közbeszerzési terv
8. melléklet - Projekt helyszíne
9. melléklet - Rövid összefoglalás a projektről
10. melléklet - Kommunikációs terv
11. melléklet - Konzorciumi tagok esetében (amennyiben korábban nem került benyújtásra): aláírási címpéldány/aláírás minta, valamint amennyiben delegált jog, az aláírási jogosultságot igazoló dokumentum - nem releváns
12. melléklet - Egyéb a projekthez tartozó alátámasztó dokumentum (ok)



Duna 7

Su 04

A PROJEKT KÖLTSÉGVETÉSE

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Költségkategória	Költségtípus	Megnevezés	Mennyiség	Nettó egységár (Ft)	Nettó egységárra jutó ÁFA (Ft)	Összesen
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Egyéb szolgáltatási költségek	Egyéb szolgáltatási költségek	1	3 000 000	0	3 000 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	2 300 000	555 000	2 855 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Ingatlan vásárlás költségei	Ingatlan vásárlás költségei	1	8 370 000	0	8 370 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Közbeszerzési költségek	Közbeszerzés költsége	1	3 303 165	891 855	4 195 020
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	1	3 295 279	889 725	4 185 004
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	63 050 000	17 023 500	80 073 500



Magyarország Kormányata  
 BEFEKTETÉS A JÖVŐBE

Handwritten marks: a signature and the number '5'.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	7 950 000	2 146 500	10 096 500
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	Építéshez kapcsolódó költségek	1	183 657 882	49 587 628	233 245 510
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	Adók, közterhek (ide nem értve a le nem vonható áfát)	1	259 943	0	259 943
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	1	680 600	183 762	864 362
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Képzéshez kapcsolódó költségek	Képzéshez kapcsolódó költségek	1	1 650 000	445 500	2 095 500
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Műszaki jellegű szolgáltatások költségei	Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	1	8 057 480	2 175 520	10 233 000
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektelőkészítés költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költségei	1	15 650 000	2 173 500	17 823 500
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai tevékenységekhez kapcsolódó szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	1	1 507 087	406 913	1 914 000



Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	Általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	Egyéb általános (rezsi) költség	1	1 614 173	435 827	2 050 000
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	1	25 000 000	0	25 000 000
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	Projektmenedzsment költség	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	1	10 490 000	0	10 490 000
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szakmai megvalósításban közreműködő munkatársak költségei	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	1	2 164 000	0	2 164 000
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság	Beruházáshoz kapcsolódó költségek	Eszközbeszerzés költségei	Eszközbeszerzés költségei	1	832 283	224 716	1 056 999
<b>ELSZÁMOLHATÓ KÖLTSÉGEK ÖSSZESEN:</b>							<b>419 971 838</b>

*Fü. Akos*  
Duna-Ípoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap ...  
napján.

*Fü. Akos*  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év ... 11. ... hónap ...  
napján.



## A PROJEKT FORRÁSAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság


Források	(Ft)
A támogatási konstrukció keretében igényelt támogatás:	419 971 838
<b>Összesen</b>	<b>419 971 838</b>

*Füredi Ágnes*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt *Budapest*, 2016. év *11.* hónap *14.*  
 napján.

*J. Kéri*  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év *11.* hónap *23.*  
 napján.





**A PROJEKT MÉRFÖLDKÖVEI**

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Mérföldkő elérésének tervezett dátuma	Megvalósítani tervezett eredmény leírása
1.	2016.12.15.	A projekt előkészítésének megkezdéséhez szükséges összes beszerzési eljárás megindítása, projektmenedzsment és szakmai felelős
2.	2017.01.15.	Értékbecslés, EVD, tervezési munkálatok, projektmenedzsment és szakmai felelős
3.	2017.02.15.	RMT összeállítás, tervezési munkálatok befejezése, engedélyek kézhezvétele, projektmenedzsment és szakmai felelős munkavégzése
4.	2017.03.15.	Projekt dokumentáció benyújtása, Közbeszerzési tanácsadó munkavégzés, projektmenedzsment és szakmai kollégák feladatvégzése
5.	2017.09.30.	Major kivitelezés elkezdődik (előrehaladás 25%), eszközbeszerzések, közbesz tanácsadói feladatok befejeződése, projektmenedzsment és szakmai feladatok
6.	2018.03.31	Major kivitelezési munkálatok befejeződnek, bemutatás kivitelezés, marketing tevékenységek, gépek beszerzése a majorba, projektmenedzsment és szakmai feladatok elvégzése
7.	2018.10.31	Élőhely rehabilitáció: Műtárgy építés, kotrás, műszaki ellenőr, tervezői művezetés, vízügyi szakfelügyelet, projektmenedzsment és szakmai feladatok
8.	2019.03.15	Cserjeirtás befejezése, üzemeltetési engedély, tájékoztatás és nyilvánosság, projektmenedzsment és szakmai feladatok, projekt fizikai befejezése

*[Handwritten signature]*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt Budapest, 2016. év 11. hónap 14. napján.

*[Handwritten signature]*  
 Nemzetgazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 11. hónap 23. napján.

*[Handwritten initials]*

## A PROJEKT MŰSZAKI-SZAKMAI TARTALMA ÉS EREDMÉNYEI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Mérföldkő sorszáma	Eredmény megnevezése	Eredmény leírása	Eredmény számszerűsítendő célértéke	Eredmény számszerűsíthető célértékének mértékegysége	Az eredmény nem számszerűsíthető, egyéb tulajdonsága
8.	A jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek területe	A vizes élőhely rehabilitációval érintett területek és a nagykátai major kezelésében lévő gyepek és legelők összterülete, melyek a projekt keretén belül a jobb védeltségi állapot érdekében támogatott élőhelyek összterületét adják.	655	ha	Az eredmény alacsony költségekkel fenntartható.
8.	Infrastrukturális fejlesztéssel érintett élőhelyek nagysága	A nagykátai major infrastrukturális fejlesztésével 187 ha élőhely (legelő, gyepek) fenntartása biztosított a major állatállománya által.	187	ha	Az eredmény alacsony költségekkel fenntartható, a fenntartást a DINPI biztosítja.
8.	Vizes élőhely rehabilitáció céljából újonnan megépített mőtárgyak száma	A vizes élőhely rehabilitáció során az eredmény elérése érdekében épített mőtárgyak száma.	11	db	Az eredmény alacsony költségekkel fenntartható, a fenntartást a DINPI biztosítja.

*György Árpád*  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett  
P.H.

*16*  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató  
P.H.

Kelt: Budapest, 2016. év ... hónap ... napján.

Kelt: Budapest, 2016. év ... hónap ... napján.



Európai Unió  
Európai Strukturális  
és Beruházási Alapok



MAGYARORSZÁG  
KORMÁNYA

BEFEKTETÉS A JÖVŐBE



A PROJEKT INDIKÁTORAI

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

A Projektre vonatkozó output indikátor és elvárt célértéke:

Monitoring mutató megnevezése	Bázisérték dátuma	Bázisérték	Cél dátuma	Cél változás	Cél összváltozás	Cél kumulált
A Natura 2000 területek bemutatásához kapcsolódó kommunikációs akciókban aktívan résztvevő lakosság száma	-	-	2019.03.15.	0	0	0
A természetvédelmi helyzet javítása érdekében tett intézkedések által érintett élőhelyek kiterjedése	-	-	2019.03.15.	655	655	655

*Simon Zoltán*  
 Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
 Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2019. év 3. hónap 15. napján.

*Simon Zoltán*  
 Nemzetigazdasági Minisztérium  
 Támogató



Kelt: Budapest, 2019. év 3. hónap 23. napján.

*2*  
*S.*

**KONZORCIUMI EGYÜTTMŰKÖDÉSI MEGÁLLAPODÁS**  
**Támogatásban részesített projekt megvalósítására**

Nem releváns



### KÖZBESZERZÉSI TERV

Támogatási szerződés száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003  
 Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatást igénylő	Beszerezés tárgya	Becsült nettó érték	Közbeszerzési eljárás típusa	Megjegyzés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	500 000	Egyéb	Értékbecslés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	3 207 480	Egyéb	Tervezés építési engedélyezési és kiviteli tervek (Egreskátai major) és tervezői művezetés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	300 000	Egyéb	Megosztási vázrajz
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	63 050 000	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Kivitelezés Egreskátai major
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	2 100 000	Egyéb	Tanulmánykészítés (EVD, Natura 2000 hatásbecslés)
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	2 100 000	Egyéb	Megvalósulási dokumentáció, üzemeltetési engedélyes terv Közbeszerzés tárgya
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	10 490 000	Egyéb	Projekmenedzsment



Handwritten marks and signatures at the bottom right of the page.

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	499 500	Egyéb	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - kötelező feladatok
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	8 370 000	Egyéb	Területvásárlás
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	6 000 000	Egyéb	Tervezés (vízjogi létesítési engedélyezési és kiviteli tervek) és tervezői művezetés
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	2 300 000	Egyéb	Eszközbeszerzések
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	832 283	Egyéb	Monitoring eszköz beszerzések
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Építés	178 949 220	Nemzeti ért.határ - Nyílt (Kbt.2015)	Kivitelezés vizes élőhelyek rekonstrukciója
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 650 000	Egyéb	Képzések
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	3 303 165	Egyéb	Közbeszerzési tanácsadó
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	181 100	Egyéb	Kötelező tájékoztatás és nyilvánosság - honlap aloldal
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Kbt. Hatálya alá nem tartozó beszerzés	27 164 000	Egyéb	Szakmai felelős bérköltség és üzemanyagköltség
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	3 295 279	Egyéb	Műszaki ellenőr

2



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	1 507 087	Egyéb	Marketing, kommunikációs szolgáltatások
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	4 708 661	Egyéb	Bemutatók, táblák
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Árubeszerzés	7 950 000	Egyéb	Gép és eszközbeszerzés - Egreskátai major
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság	Szolgáltatás	4 000 000	Egyéb	Vízügyi szakfelügyelet

*[Signature]*  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett



Kelt: Budapest, 2016. év 11. hónap 14. napján.

*[Signature]*  
Nemzetgazdasági Minisztérium  
Támogató



Kelt: Budapest, 2016. év 11. hónap 23. napján.

*[Handwritten initials]*

**PROJEKT HELYSZÍNE**

- 2760 Nagykáta 0570/1 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0326 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0338 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0339/1 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0340 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0282 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0281 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0279 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0278 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0363 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0366/2 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0264/2 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0266/8 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 2151/3 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0323 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0570/2 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0570/3 helyrajzi szám
- 2760 Nagykáta 0571/1 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0685/1 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0685/13 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0681/1 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0690/20 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0690/18 helyrajzi szám
- 2711 Tápiószentmárton 0693/10 helyrajzi szám
- 2217 Gomba 1051/3 helyrajzi szám
- 2216 Bénye 136/1 helyrajzi szám
- 2215 Káva 394 helyrajzi szám
- 2193 Galgahévíz 02 helyrajzi szám
- 2193 Galgahévíz 08/25 helyrajzi szám
- 2193 Galgahévíz 011/4 helyrajzi szám
- 2193 Galgahévíz 09 helyrajzi szám
- 2193 Galgahévíz 013/62 helyrajzi szám
- 2217 Gomba 0133 helyrajzi szám
- 2217 Gomba 0132 helyrajzi szám
- 2253 Tápióság 081 helyrajzi szám
- 2253 Tápióság 053/1 helyrajzi szám
- 2253 Tápióság 080a helyrajzi szám
- 2253 Tápióság 082/39 helyrajzi szám

2253 Tápióság 082/38 helyrajzi szám  
2253 Tápióság 082/40 helyrajzi szám  
2253 Tápióság 096/2c helyrajzi szám  
2253 Tápióság 097 helyrajzi szám  
2253 Tápióság 098/32 helyrajzi szám  
2253 Tápióság 994 helyrajzi szám  
2253 Tápióság 080b helyrajzi szám  
2764 Tápióbicske 0153/10a helyrajzi szám  
2764 Tápióbicske 0152 helyrajzi szám  
2764 Tápióbicske 0156 helyrajzi szám  
2764 Tápióbicske 0153/3 helyrajzi szám  
2253 Tápióbicske 1174/2 helyrajzi szám  
2764 Tápióbicske 0153/10b helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0265 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0264/12 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0266/1 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0153 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0150 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0151 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0152 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0154 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0102 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0103/1 helyrajzi szám  
2746 Jászkarajenő 0101/5 helyrajzi szám  
2740 Abony 0130/1 helyrajzi szám  
2740 Abony 0117/14 helyrajzi szám  
2740 Abony 0128/1 helyrajzi szám  
2740 Abony 0129 helyrajzi szám  
2755 Kocsér 0111 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0182 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0179 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0180/1 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0181/1 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0178 helyrajzi szám  
2747 Törtel 0157 helyrajzi szám



*Franz Anker*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év október hónap 20. napján.



*A*  
*24* *50*



## RÖVID ÖSSZEFOGLALÁS A PROJEKTRŐL

1. Galgahévízi láprét: Az ex lege védett Galgahévízi-láprét vízpótlását szolgáló vízügyi műtárgy létesítését tervezzük a Sösi-patakon. A megépítendő fenékküszöb egyfelől kedvező hatással lesz a terület talajvízháztartására (nem érvényesül a túlmélyített patakmeder elszívó hatása), másfelől a közvetlen vízpótlás lehetőségével kivédhető az aszályos időszakokra manapság jellemző teljes kiszáradás.
2. Alsó-Tápió és patak völgyek: A tervezett beavatkozások során a Gombai-patak völgyében három, míg az Alsó-Tápió mellett egy helyszínen kívánjuk visszatartani és a szomszédos rétterületekre kivezetni a most még akadálytalanul átfolyó, nem hasznosuló tavaszi vizeket. A 4 helyszínen fenékküszöb beépítésével tervezzük a vízpótlást megvalósítani, a duzzasztott mederből vízelvezető árokkal.
3. Jászkarajenői puszták SAC és Jászkarajenői puszták SPA Natura 2000 területek: A tervezett beavatkozások során a Csukás-éren kettő, míg a Nyilas-összekötő csatornán, a Turzó csatornán, és a Körös-éren egy-egy helyszínen kívánjuk visszatartani és a szomszédos szikesekre kivezetni a most még akadálytalanul elfolyó tavaszi vizeket. A Gerece-szék szikes tó lecsapoló csatornáján egy korábbi műtárgy felújításával szeretnénk a tavaszi vízborítást fenntartani, a beépített duzzasztóknak másik előnye, hogy a kialakuló magasabb vízszintek révén a mélyen futó medrek talajvízre gyakorolt leszívó hatása kevésbé fog érvényesülni. A hosszabb ideig tartó tavaszi felszíni vízborítás, illetve a tartósan magasabb talajvízszintnek köszönhetően már rövidtávon is a szikes tavak, mocsarak ökológiai állapotának javulását várjuk.
4. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság vagyonkezelésben lévő nagykatái gyepterületek kezelését ellátó magyar szürkemarha gulya téli szállásaként funkcionáló Egreskátai-major korszerűsítése: Nagykatá egreskátai majorban megvalósított beruházás eredményeként egy olyan színvonalú téli szálláshely kerülne kialakításra, mely hosszú távon is biztosítaná a Nyik-réten zajló külterjes állattartás fenntartását, és ezen keresztül a Hajta mente természet megőrzési területen a Natura 2000 jelölő fajok és élőhelyek megőrzését.
5. Bemutató, tájékoztató táblák kihelyezése: Ebben az alprojektben Gomba, Bénye, Káva, Tápióság, Tápióbicske és Nagykatá települések központjaiban tervezzük 1-1, a környező területek természeti értékeit bemutató táblát elhelyezni.
6. Esélyegyenlőségi és környezetvédelmi vállalások teljesítése: A DINPI vállalja, hogy a projektre vonatkozó környezetvédelmi és esélyegyenlőségi jogszabályokat betartja, a projekt által érintett területen a védett természeti és kulturális értékeket megőrzi, a fennálló vagy a beruházás során keletkezett környezeti kárt és az esélyegyenlőség szempontjából jogszabályba ütköző nem-megfelelőséget legkésőbb a projekt megvalósítása során megszünteti. Továbbá: • A fejlesztéshez kapcsolódó nyilvános eseményeken, kommunikációjában és viselkedésében a DINPI esélytudatosságot fejez ki: nem közvetít szegregációt, csökkenti a csoportokra vonatkozó meglévő előítéleteket. • A közösségi célú funkciókat ellátó vagy állandó munkavégzés helyszínéül szolgáló épületek építése/felújítása során az épületek akadálymentesítése megtörténik. • Az infokommunikációs fejlesztések akadálymentesek. • A DINPI rendelkezik Esélyegyenlőségi tervvel, az Ebtv. 63 §-nak megfelelően.



Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év október hónap 20. napján.



## KOMMUNIKÁCIÓS TERV

- Kommunikációs terv készítése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt indításáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Sajtóközlemény kiküldése a projekt zárásáról és a sajtómegjelenések összegyűjtése (saját teljesítés)
- Térképtér feltöltése (saját teljesítés)
- A kedvezményezett működő honlapján a projekthez kapcsolódó tájékoztató (esetleg aloldal) megjelenítése és folyamatos frissítése a projekt fizikai zárásáig
- 2 db „B” típusú tábla
- 5 db „D” típusú tábla
- Fotódokumentáció készítése



*Frankó Zoltán*

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év október hónap 20. napján



**KONZORCIUMI TAGOK ESETÉBEN (AMENNYIBEN KORÁBBAN NEM KERÜLT  
BENYÚJTÁSRA): ALÁÍRÁSI CÍMPÉLDÁNY/ALÁÍRÁS MINTA, VALAMINT AMENNYIBEN  
DELEGÁLT JOG, AZ ALÁÍRÁSI JOGOSULTSÁGOT IGAZOLÓ DOKUMENTUM**

Nem releváns



**EGYÉB A PROJEKTHEZ TARTOZÓ ALÁTÁMASZTÓ DOKUMENTUM (OK)**

**NYILATKOZAT ARRÓL, HOGY A TERVEZETT KÖLTSÉGEKET, TEVÉKENYSÉGENKÉNT, UTÓFINANSZÍROZÁS VAGY SZÁLLÍTÓI FINANSZÍROZÁS KERETÉBEN KIVÁNJA ELSZÁMOLNI**

Kedvezményezett: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Támogatási kérelem száma: VEKOP-4.2.1-15-2016-00003

Projekt címe: A kiemelt jelentőségű, országosan ritka pannon szikes, vizes élőhelyek rekonstrukciója Gerje-Perje-síkon

A VEKOP-4.2.1-15-2016-00003 azonosító számú projekt keretében elszámolni kívánt költségeket az alábbi finanszírozási mód szerint kívánjuk elszámolni.

Költségkategória	Finanszírozási mód (Szállítói finanszírozás/Utófinanszírozás/Vegyes finanszírozás)
Előzetes tanulmányok, engedélyezési dokumentumok költsége	Utófinanszírozás
Közbeszerzés költsége	Szállítói finanszírozás
Ingtatlan vásárlás költségei	Szállítói finanszírozás
Építéshez kapcsolódó költségek	Szállítói finanszírozás
Eszközbeszerzés költségei	Vegyes finanszírozás
Műszaki ellenőri szolgáltatás költsége	Szállítói finanszírozás
Egyéb műszaki jellegű szolgáltatások költsége	Szállítói finanszírozás
Képzéshez kapcsolódó költségek	Utófinanszírozás
Marketing, kommunikációs szolgáltatások költségei	Szállítói finanszírozás
Kötelezően előírt nyilvánosság biztosításának költsége	Vegyes finanszírozás
Egyéb szolgáltatási költségek	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó személyi jellegű ráfordítás	Utófinanszírozás
Szakmai megvalósításhoz kapcsolódó útiköltség, kiküldetési költség	Utófinanszírozás
Projektmenedzsment személyi jellegű ráfordítása	Utófinanszírozás
Egyéb általános (rezsi) költség	Utófinanszírozás
Adók, közterhek	Utófinanszírozás

*Franciai Be*  
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság  
Kedvezményezett

Kelt Budapest, 2016. év október hónap 20. napján



*Handwritten marks and initials at the bottom right of the page.*

