

szervezeti egység: 10750

feladatkód: 050

forráskód: 57

DINPI 5906-¹2/2022.

VÁLLALKOZÁSI SZERZŐDÉS

Mely létrejött az alulírott helyen és időben a Megrendelő és Vállalkozó, mint szerződő felek (a továbbiakban együtt: Felek, vagy Szerződő Felek) között, az alábbi feltételekkel.

Megrendelő:

Neve: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság

Címe: 2509 Esztergom, Strázsa-hegy

Ügyfélfogadási iroda: 1121 Budapest, Költő u. 21.

Levelezési címe: 1525 Budapest, Pf.: 86.

Adószáma: 15325763-2-11

Képviselője: Fűri András igazgató

Ügyintéző: Koncz Péter (konczp@dinpi.hu, [REDACTED])

(továbbiakban: Megrendelő)

Vállalkozó:

Neve: Válint László e.v.

Székhely és postacím: 2500 Esztergom, Bátori Schulcz Bódog utca 13.

Adószám: 48623881-2-31

Azonosító: 1197006972

Bankszámlaszám: 1 [REDACTED]

(továbbiakban: Vállalkozó)

1.) Előzmények

Felek a Vállalkozó árajánlata alapján (DINPI 5906-1/2022) a *LIFE4OakForests, LIFE16-NAT/IT/000245* azonosítószámú, „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című pályázat keretében a Megrendelő vagyonkezelésében álló, szerződésben említett ingatlanokon (ún. esztergomi projekterületen) lévő rakodók rendbe rakására, útkarbantartásra és kéreg, illetve apadékanyagok deponálására vonatkozóan jelen vállalkozási szerződést (továbbiakban: Szerződés) kötik.

2.) A szerződés tárgya

A LIFE16-NAT/IT/000245 azonosítószámú, „Természetvédelmi kezelési eszközök a Natura 2000 területek tölgyerdeinek strukturális és szerkezeti biológiai sokféleségének növelésére” című projekt keretében a 3.) pontban részletezett feladatok elvégzése.

[Handwritten signatures and initials]

3.) A Vállalkozó által elvégzendő feladatok:

A Vállalkozó köteles jelen Szerződés alapján a Megrendelő vagyonkezelésében lévő, alább említett ingatlanokon, az alább részletezett munkákat elvégezni:

1. Felek rögzítik, hogy az Esztergomi projektterületen a LIFE4OakForests projekt keretében történt fakitermelés következtében a földutak több szakaszon sérültek (vízmosásokkal és nyomvályúkkal szabdaltak), melyek javítása szükséges járhatósági és közlekedési szempontból. Feladat: A Vállalkozó köteles a Megrendelő vagyonkezelésében álló Esztergom 0557/2 hrsz-ú ingatlanon 280 folyóméter hosszúságban (jelölőfestékekkel jelölt szakaszon) a megfelelő keresztdőlésű útprofil helyreállítási munkákat elvégezni (az út keresztiszelvényében egyirányú 2-7 fokos lejtést kell elkészíteni toló-lappal, markolóval). A Vállalkozó köteles továbbá az utak vízelvezetésének biztosításával kapcsolatos feladatokat elvégezni a hosszirányú szelvény szerinti 2 db helyi minimumpontnál és mélyedéseknél kiárkolással (jelölőfestékekkel jelölt).
2. Felek rögzítik azt is, hogy a Megrendelő vagyonkezelésében álló Esztergom 0553 hrsz-ú ingatlanon a rakodókat és a gyepszegélyeket a korábbi fakitermelés miatt nagy mennyiségben (60 m3) borítja kéreg és egyéb apadékanyag, tűzifa választéknak nem alkalmas hulladék/apríték alapanyag.
Feladat: A Vállalkozó köteles a fentiekben említett ingatlanon a kéreg és apadékanyag összetolását, deponálását, továbbá ezek Esztergomi majorsági telephelyre (Esztergom 0339 hrsz), és a területen található kultúrerdők mesterséges mélyedéseibe (szállítási középpont: 47.758764, 18.746913) történő elszállítását, elhelyezését elvégezni a két megjelölt területre fele-fele arányban.

Felek rögzítik, hogy a Szerződés szerinti munkák elvégzéséhez nem szükséges természetvédelmi, erdészeti hatósági engedély.

A fenti feladatok végzésének pontos helyét Szekeres Péter (elérhetőség: 06-30/440-3256) mutatja meg a Vállalkozónak.

A Megrendelő által támasztott további követelmények:

- A munkaterület megközelítése céljából az oda- és visszavezető - a Megrendelő vagyonkezelésében lévő utakat - Vállalkozó Szerződés szerinti feladatainak végzéséhez használhatja.
- A Vállalkozó kijelenti, hogy rendelkezik a szükséges engedélyekkel, jogosítványokkal, szakemberekkel, eszközökkel és tapasztalattal a Szerződés szerinti munka elvégzéséhez, valamint, hogy a feladatokat és a munkaterületet, azok veszélyforrásait, valamint a végzendő tevékenységre vonatkozó tűz- baleset- és munkavédelmi előírásokat, kiemelten az Erdészeti Biztonsági Szabályzat (EBSZ) 1., 2.4., 3., 4., 5. pontjaiban foglaltakat ismeri, és a munkavégzés valamennyi feltételével rendelkezik, egyben kötelezi magát arra, hogy a munkavégzés során irányítása alatt álló alkalmazottaival azokat ismerteti, betartja és betartatja.
- Szerződő Felek kifejezetten rögzítik, hogy a Vállalkozó a Szerződés szerinti feladattal érintett munkaterületre saját felelősségére lép be, illetve tartózkodik ott. A munkavégzéssel összefüggő munka-, tűz, és balesetvédelemmel kapcsolatos valamennyi előírás, továbbá a vonatkozó jogszabályi és hatósági rendelkezések betartása a Vállalkozó kötelessége és felelőssége. Az előírások megsértéséből, vagy be nem tartásából eredő káreseményekkel – ideértve az esetlegesen kiszabott bírságokat is –, a munkavégzés során bekövetkezett balesetekkel kapcsolatban Megrendelőt semmifajta felelősség nem terheli, az ezekkel összefüggő károk viselésére, vagy megtérítésére a Vállalkozó köteles.

 2

4.) A Szerződéses feladatokhoz rögzített határidők

A Szerződés szerinti feladatok teljesítésének határideje: 2022. november 23.

Megrendelő érdekkörében felmerülő okból adódó (pl. akadályoztatás) időveszteség a befejezési határidőt a megrendelői késedelem időtartamával kitolhatja. A Megrendelő előteljesítést elfogad.

5.) A vállalkozói díj

Vállalkozót nyertes árajánlata szerint a Szerződés szerinti feladatok elvégzéséért nettó 480 000 Ft + ÁFA, azaz bruttó 609 600 Ft vállalkozói díj (továbbiakban: Vállalkozói díj) illeti meg.

Vállalkozó egy végszámla (továbbiakban: Számla) benyújtására jogosult a Megrendelő teljesítés igazolását követően. Megrendelő részéről a teljesítésigazolásra dr. Koncz Péter jogosult.

A Számlán fel kell tüntetni az elvégzett feladat nevét. A Számlát az alábbi névre kell kiállítani: **Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 2509 Esztergom, Strázsa-hegy**, adószám: **15325763-2-11**. A Számlán Vállalkozónak fel kell tüntetnie a projekt azonosítót: **LIFE16-NAT/IT/000245** és a projekt nevét: **LIFE4OakForests**. A Számlát a Vállalkozó a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, **1525 Budapest, Pf. 86.** címre, dr. **Koncz Péter S.K.** jelzéssel köteles megküldeni vagy Koncz Péternek köteles átadni (+36 20 48 50 800, Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság, 1121 Budapest, Költő u. 21. II. emelet 7-es szoba) és e-mailben a konczp@dinpi.hu címre kell küldeni. „Elektronikus” számlázás egy nyilatkozat kitöltése mellett lehetséges, amit igény esetén a Megrendelő megküld Vállalkozó részére. Elektronikus számlát a dinpizsaml@dinpi.hu címre kérjük küldeni. A Számlát a Megrendelő magyar forintban a Magyar Államkincstárnál vezetett 10032000-01711813 számláról történő átutalással, a Számla kézhezvételét követő 30 napon belül egyenlíti ki.

Megrendelő előleget nem fizet.

Felek rögzítik, hogy a Vállalkozó a Vállalkozói díjon felül további díjazásra, költségeinek megtérítésére semmilyen jogcímen sem tarthat igényt.

A Megrendelő fizetési kötelezettségének késedelme esetén a késedelem napjától a kifizetés napjáig számított késedelmi kamatot tartozik megfizetni a Ptk. 6:155.§ (1) bekezdése szerinti mértékben.

6.) A Vállalkozó teljesítési- és szavatossági kötelezettsége

A Vállalkozó köteles a Szerződésben rögzített feladatait a Szerződésben foglalt minőségi és mennyiségi követelményeknek, a műszaki paramétereknek megfelelően elvégezni.

7.) A szerződési biztosítékok

Jelen Szerződésben rögzített teljesítési határidő elmulasztása esetén a Vállalkozót késedelmi kötbérfizetési kötelezettség terheli.

A Vállalkozó késedelmes teljesítése esetén a késedelmi kötbér mértéke a nettó vállalkozói díj 0,5 %-a/nap azzal, hogy a fizetendő késedelmi kötbér maximális összege összesen legfeljebb a nettó vállalkozói díj 10 %-a lehet. Abban az esetben, ha a késedelmi kötbér elérte a maximumot, vagy a Vállalkozó a Szerződés teljesítését megtagadta, vagy egyébként a Szerződés teljesítése a Vállalkozónak felróható okból véglegesen megghiúsult, a Vállalkozó megghiúsulási kötbért köteles fizetni, melynek mértéke a nettó vállalkozói díj 20%-a.

A Megrendelő jogosult a késedelmi kötbér összegét a vállalkozói díj összegéből levonni, azzal szemben beszámítással érvényesíteni.

A késedelmi kötbér megfizetése nem mentesíti a Vállalkozót teljesítési, illetve kártérítési kötelezettsége alól.

 3


Amennyiben a Vállalkozó olyan okból, amelyért felelős, hibásan teljesít, a nettó Vállalkozói díj 10%-ának megfelelő mértékű hibás teljesítési kötbért köteles fizetni Megrendelő részére kivéve, ha a hibát maradéktalanul, a megfelelő póthatáridőben kijavította. A kijavításra biztosított póthatáridő – amennyiben a Szerződés szerinti, az adott szolgáltatás kapcsán megállapított teljesítési határidőn túlesik –, késedelmi kötbérrel terhesnek minősül.

Bármelyik jogcímen érvényesített kötbéren felül a Vállalkozó köteles a Megrendelő kötbért meghaladó kárát is megtéríteni.

Megrendelő a bármilyen jogcímen kirótt kötbér összegéről számviteli bizonylatot bocsát ki, és a kötbér igény érvényesítésére ajánlott tértivevénnyel ellátott levelet küld Vállalkozónak.

Vállalkozó a kötbért a Megrendelő által küldött okiratban meghatározott határidőn belül köteles Megrendelő részére megfizetni.

Amennyiben a Vállalkozó bizonyítottan ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötéskor előre nem látható, el nem kerülhető körülmény okán, továbbá az esetlegesen szükséges hatósági eljárások, vagy Megrendelő késedelmes adatszolgáltatása (vis maior) miatt a tervezett határidőt tartani nem tudja, azt a határidő lejártá előtt legfeljebb öt nappal, de a tudomására jutást követő lehető legrövidebb időn - legkésőbb három napon - belül köteles a Megrendelővel "Akadályközlő nyilatkozat"-ban közölni. Az Akadályközlő nyilatkozatban meg kell adni a késedelmet okozó személyt/szervezetet, a késedelem okát és időtartamát és a késedelem Vállalkozó tudomására jutásának a dátumát. A nyilatkozatban javaslatot kell tenni a késedelem kezelésére vonatkozóan is. A nyilatkozat elfogadása esetén Vállalkozót nem terheli a késedelmi kötbér, a Felek szerződésmódosító közös nyilatkozatba foglalják a teljesítés módosított határidejét. A Megrendelő az akadályközlést csak indokolt esetben utasíthatja el.

8.) A Szerződés módosítása

A Felek a jelen Szerződésüket kizárólag írásba foglalt egyező akarat-elhatározásukkal módosíthatják.

9.) A Szerződéstől való elállás, a teljesítés ellehetetlenülése, felmondás joga

Abban az esetben, ha a Megrendelő a Szerződéstől eláll, vagy felmondja azt, továbbá a teljesítés ellehetetlenül, vagy a vállalkozói munkát a Vállalkozótól független okból szüneteltetni kell, a Vállalkozó jogosult addigi tevékenységének ellenértékét a készségi fok alapján elszámolni.

Felek rögzítik, hogy a Megrendelő felmondása, vagy elállása esetén a Vállalkozó kártalanításra, vagy kártérítésre a jelen pontban rögzítetten túl semmilyen jogcímen nem tarthat igényt.

10.) A Szerződés ellenőrzése, rendelkezéseinek nyilvánossága

A Felek magukra nézve kötelezőnek fogadják el, hogy a jelen Szerződés lényeges tartalmát nem lehet üzleti titokként kezelni. Felek tudomásul veszik, hogy a Szerződést, a rendelkezésre bocsátott költségvetési pénzeszközök felhasználását minden olyan szervezet, hatóság, egyéb személy teljes jogkörrel ellenőrizheti, amelyeket erre jogszabály jogosít, illetve kötelez. Ilyen szervek különösen a Magyar Államkincstár, Állami Számvevőszék, a Kormányzati Ellenőrzési Hivatal, az Agrárminisztérium, a fejezetek ellenőrzési szervezetei, a Kormány által kijelölt belső ellenőrzési szerv.

11.) Záró rendelkezések

Jelen Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezéseit kell megfelelően alkalmazni.

A Felek megállapodnak abban, hogy a Szerződésből eredő esetleges viták elintézését, beleértve a Szerződés megszűnésével, megszűnésével, értelmezésével, érvényességével kapcsolatos vitákat is, békés úton, közvetlen tárgyalás útján kísérlik meg. Amennyiben ez nem vezetne eredményre, a Felek jelen

Szerződést érintő jogvitáik esetére – hatáskörtől függően – kikötik a Budai Központi Kerületi Bíróság, illetve a Tatabányai Törvényszék kizárólagos illetékességét.

Szerződő Felek rögzítik, hogy az egymáshoz intézett írásbeli közléseikre a jelen Szerződésben megadott címeket tekintik irányadónak, e címekre küldött ajánlott küldemény, vagy tértivevény külön szolgáltatással feladott levelek a feladástól számított 5. munkanapon kézbesítettnek minősülnek akkor is, ha azok később a küldő félhez bármely okból visszaérkeznek.

Vállalkozó jelen okirat aláírásával hozzájárulását adja a Szerződésben szereplő személyes adatai Megrendelő általi, jelen Szerződéssel összefüggő nyilvántartási, a szerződési feltételek és a pénzügyi teljesítés követése, ellenőrzése és egyéb ügyintézési célból, valamint az 1. pontban említett pályázathoz kapcsolódó támogatási források igénybevételehez kapcsolódó adminisztratív kötelezettségek teljesítése (a pályázat érintettjeinek azonosítása, kapcsolattartás, továbbá a pályázattal kapcsolatos dokumentumok támogatáskezelő szerv felé történő benyújtása, továbbítása) érdekében történő kezeléséhez.

Vállalkozó tűrni köteles, hogy a Szerződés teljesítésével kapcsolatban keletkezett dokumentumok vizsgálata, ellenőrzése az európai uniós pénzek felhasználását ellenőrző szervezetek részéről megtörténhessen és az ellenőrzés során, szükség esetén együttműködni is köteles.

Felek jelen Szerződésüket, mint akaratukkal mindenben megegyezőt jóváhagyólag aláírták.

A Szerződés három (3) példányban készül, amelyből kettő (2) példány a Megrendelőt, egy (1) példány a Vállalkozót illeti meg.


Jelen Szerződés a mindkét fél általi aláírása napján lép hatályba.

Budapest, 2022. november 10.



Megrendelő

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság
Furi András
igazgató



Vállalkozó
Valent Laszlo e.v.

pénzügyileg ellenjegyezte



Talló Éva

gazdasági igazgatóhelyettes

pénzügyi ellenjegyzés időpontja: 2022. 11.10.

Kapják: Vállalkozó, Irattár (PKO), PSZO

