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1. Előzmények, megbízás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) 
vagyonkezelője, Drégelypalánk Csadó mocsárnak. 
A Csadó mocsarat északról az Ipoly és annak mellékága, keletről egy erdőfolt és 
legelő, délről a Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonal töltése, nyugati oldalon 
a Hévíz patakkal párhuzamosan futó földút, illetve legelő határolja. 
A mocsár vízgyűjtő területe a vasútvonaltól délre található. A vízgyűjtőről a vasúti 
töltés alatt lévő átereszeken és hidakon jut a csapadékvíz a mocsár területére, de a 
vasúti töltés déli oldalán is találhatók vízállásos területek. 
A Csadó-mocsár területét északról határoló vízfolyás, Ipolyvece belterületéig 
követhető. Ez a vízfolyás a befogadója, a mocsár területét keresztező, délről északi 
irányba húzódó lecsapoló ároknak. 
A terület vízhiányos, ezért Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság a Csadó-mocsár 
vízpótlását szükségesnek tartja. Megoldásként, a terület déli határán húzódó, 
Drégelypalánk, 0167 hrsz-on nyilvántartott vízfolyás visszaduzzasztását és a 
korábban vízelvezető árokként szolgáló meder kitisztítását határozták meg. 
Mivel az Ipoly, és a 0167 hrsz-ú vízfolyás közötti, szintén Duna-Ipoly Nemzeti 
Park Igazgatóság kezelésében lévő terület, csak a vízfolyás keresztezésével 
közelíthető meg, ezért feladatként lett meghatározva mederátjáró tervének 
elkészítése is. 
 
Az általunk elkészítetett vízjogi létesítési engedély alapján, Fővárosi 
Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi 
Hatósági Osztály 35100-5228-14/2017. számon vízjogi létesítési engedélyt adott a 
tervezett vízilétesítmény megépítésére. A vízjogi létesítési engedélyt az 
iratmásolatok között mellékeljük.       
 
Jelen terv Drégelypalánk, Csadó-mocsár vízpótlását biztosító, Drégelypalánk, 
0167 hrsz-ú vízfolyáson megvalósítandó mederátjáró és duzzasztó műtárgy kiviteli 
terve. 
 

2. Alapadatok 

2.1. Tervek, iratok 

- Térképmásolatok 
 Kiadta: NMKH Balassagyarmati Járási Hivatala 
 
- Tulajdoni lapok 

 Drégelypalánk 0170 hrsz 
 Drégelypalánk 0172/1 hrsz 
 Drégelypalánk 0167 hrsz 
 Drégelypalánk 0171 hrsz 
 Kiadta: NMKH Balassagyarmati Járási Hivatala 
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- Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság vagyonkezelői hozzájárulása 
 Tárgy: Ipoly – völgy élőhelyfejlesztés –Csadó-mocsár vízpótlása– 

vagyonkezelői  hozzájárulás 
 Iktatószám:  02610-0011/2016. 
 
- Határozat 

Kiadta: Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási Hivatala 
Tárgy: Ipoly-völgy komplex élőhelyfejlesztésére (drégelypalánki Csadó-
mocsár) vonatkozó előzetes vizsgálati eljárás 
Szám: NO-05/KVO/44-26/2017. 
Kelt: 2017. február 13. 
 

- Határozat 
Tárgy: a Drégelypalánki Csadó-mocsár vízpótlásának vízjogi létesítési 

 engedélye 
 Kiadta: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-helyettesi 

Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály 
FKI-KHO: 3708-13/2017. 
Szám: 35100-5228-14/2017. 
Vízikönyvi szám: 6.1/6.I/284 

 
2.2. Geodéziai adatok 

A terv elkészítéséhez 2016. július hóban geodéziai felmérést készítettünk, 
országos vízszintes és abszolút magassági rendszerben. Keresztszelvényeket 
vettünk fel a 0167 hrsz-ú vízfolyáson, a tervezett mederátjáró szelvényében, 
alatta és felett 5-5 m-re, valamint a tervezett duzzasztó szelvényében. 
Kiindulási magasságként a mederátjáró szelvénye közvetlen közelében, a bal 
parton lévő határkő tetőszintje használható fel, amely 129,59 mBf. 
 
A terveken és a műszaki leírásban szereplő magassági értékek a Balti 
alapszintre vonatkoznak, melyekből 0,675 m hozzáadásával számíthatók az 
Adria feletti magasságok. 
 

2.3. Vízügyi adatok 

A tervezett munkák Drégelypalánk 0167 hrsz-ú,  Tulajdoni lapon Ipoly folyónak 
nevezett földrészletet érintik, ezért a vízjogi létesítési engedélyezési terv 
mellékelésével vagyonkezelői hozzájárulást kértünk, a vagyonkezelőként 
bejegyzett Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóságtól. 
Vízügyi Igazgatóság helyszíni szemlét követően, 02610-0011/2016. iktatószámú, 
levelében adta meg vagyonkezelői hozzájárulását, amit az Iratmásolatok között 
mellékelünk. 
Az előzetes egyeztetések szerint, az érintett vízfolyásra vonatkozóan a Vízügyi 
Igazgatóság nem rendelkezik friss adatokkal lévén a nagyvizek lefolyását 
jelentősen nem befolyásolja, továbbá az Ipoly középvízi szabályozásának sem 
része. Kérésünkre megadták a 0167 hrsz-ú vízfolyás Ipoly torkolati szelvényét is, 
amely 73+600 fkm. 
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A felmérés és a helyszínbejárás alapján megállapítható volt, hogy a vízfolyás 
rendkívül benőtt, a meder mindkét partján erdősáv és embermagasságú bozót, 
cserje található. A mederbe dőlt fák, és a 0+080 km szelvényben lévő, 
feliszapolódott áteresz jelenleg is visszaduzzasztja a mederben csörgedező vizet, 
amit a felmért vízszintek is igazoltak. 
A benőttség, és a bal parti mocsár miatt, a vízfolyás partja szinte járhatatlan, 
ősállapotban van. 
 

2.4.   Tulajdoni viszonyok 

Érintett földrészlet: Drégelypalánk külterület 0167 hrsz 
Művelési ág:   kivett Ipoly folyó 
Terület:    1 ha 7958 m2   
Védettség:   Natura 2000 terület 
Tulajdonos:   Magyar Állam 
Vagyonkezelő:   Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság 
 

2.5. Közművek 

A tervezett mederátjáró és duzzasztó műtárgy építése semmilyen közművet 
sem érint. 
 

3. Jelenlegi állapot 

A tervezési terület Drégelypalánk község felől, a Hévíz-patak jobb partján húzódó 
földúton érhető el. 
Korábban, az út mellett istállók, karámok voltak, amelyeket már elbontottak. A 
földút nehezen járható az Ipoly partjáig, azt követően szinte teljesen megszűnik, 
csak gyalogosan lehet megközelíteni a 0+080 km szelvényben lévő átereszt. 
Az áteresztől az út már nem követhető, annyira benőtte a növényzet, illetve 
helyenként vízállásos részek is vannak. 
 
A vízfolyás 0+080 km szelvényében jelenleg két darab D 500 mm átmérőjű tokos 
betoncső van, szinte teljesen feliszapolódva, takarás nélkül. Az eldugult átereszt a 
víz megkerülte, a feltöltést elmosta. Felette visszaduzzad a víz, alatta kimosások 
keletkeztek. 
 
A jelenlegi állapotot a mellékelt fényképek mutatják. 
 

4. Megrendelői igények  

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság Drégelypalánk Csadó-mocsár vízpótlására 
vonatkozó igényeit az ajánlatkérésben és a vállalkozási szerződésben fogalmazta 
meg. 
 
A többszöri egyeztetést, helyszínbejárást követően lett rögzítve a vízjogi létesítési 
engedélyezési tervben kidolgozott műszaki megoldás, amely a vízfolyás 0+080 km 
szelvényében áteresszel kombinált mederátjáró, a 0+240 km szelvényben fix 
bukószintű duzzasztó műtárgy. 
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5. Engedélyek 

A vízjogi létesítési engedélyezést megelőzően, Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
készült, amely alapján  Nógrád Megyei Kormányhivatal Salgótarjáni Járási 
Hivatala NO-05/KVO/44-26/2017 számú határozatában megállapította, hogy a 
tervezett munkáknak jelentős környezeti hatása nincs, környezeti hatásvizsgálati 
eljárás lefolytatása nem szükséges. 
 
A vízjogi létesítési engedélyt Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság Igazgató-
helyettesi Szervezet Katasztrófavédelmi Hatósági Osztály FKI-KHO: 3708-
13/2017. számon kiadta. 
A vízjogi létesítési engedély jogerős, érvényessége: 2019. május 31.   
 
A határozatot mellékeljük az Iratmásolatok között. 
 

6. A terv ismertetése 

Megbízásunk szerint, feladatunkat képezte a 0167 hrsz-ú vízfolyás 0+080 km 
szelvényében áteresszel kombinált mederátjáró és a 0+240 km szelvényben 
duzzasztó kiviteli tervének elkészítése. 
 
Mederátjáró 
A helyszínen található 2 db betoncső, szemrevételezés alapján felhasználható a 
mederátjáró kivitelezéséhez, amennyiben kiemelést, kitisztítást követően sérülés, 
repedés nem található rajtuk. 
A felmérés szerint, az egyik cső 2,0 m, a másik 3,0 m hosszú, tehát a szükséges 
5,0 m szélességű mederátjáróhoz megfelelőek, A kisvizek átvezetése az 50 cm 
átmérőjű csöveken történik, míg az Ipoly árvizeinek levonulásakor várható 
jelentősebb vízmennyiség, a mederátjáró felett tud átbukni. 
 
A mederátjáró főbb adatai 
 Áteresz fenékszint a befolyási oldalon: 127,80 mBf 
 Áteresz fenékszint a kifolyási oldalon: 127,75 mBf 
 Csőátmérő: 50 cm 
 Csőhossz: 5,0 m 
 Mederátjáró pályaszint a tengelyben: 128,90 mBf  
 Mederátjáró pályaszélessége:   5,0 m 
 
A mederátjárót kétoldali pátria csatornapalló oldalfalakkal, Reno matrac elő- és 
utófenék burkolattal terveztük, annak érdekében, hogy minél kevesebb 
anyagszállításra legyen szükség. 
A csőáteresz két végén, vasalt beton homlokfalak készülnek, 20 cm vastagsággal, 
1,0 m szélességgel, 128,90 mBf szintig. 
A kétoldali Pátria csatornapalló sor felső szintje 128,90 – 129,00 mBf szintek 
közötti, a verési mélység a terep alatt, legalább 1,0 m. Felső kihorgonyzásuk 
szemben egymáshoz történik, a felső szintjük alatt 0,4 m-re Ø 18 mm-es 
köracélokkal, amelyek a kétoldali,  ,,U” 180 hossztartókon vannak átvezetve, 
csavarral rögzítve. 
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A mederátjáróhoz nem terveztünk korlátot, tekintettel arra, hogy azon csak a 
fenntartó gépek közlekedhetnek. A kaszálógépek kiálló szerelvényeinek a korlátok 
akadályt képeznének. A pályaszint és a mederfenék között, mindössze 1,1 m a 
szintkülönbség. 
A mederátjáró felvízi-és alvízi oldalán 3, illetve 5 m szélességű Reno matracot 
alkalmaztunk, a kimosódás elkerülése érdekében. 
Mind a Reno matrac alatt, mind pedig a Pátria csatornapalló sor belső oldalán 2 
réteg műszaki textília terítést terveztünk. A kis földtakarás miatt, teherelosztó 
vasbeton lemez szükséges a betoncsövek fölé, 15 cm vastagsággal, 12 mm 
átmérőjű, 20/20 betonacél hálóval. A kétoldali csatornapalló sor között 
földfeltöltés készül Trρ 90 %-os tömörséggel, iszapos homoklisztből, vagy egyéb, 
jól tömöríthető anyagból. A járófelület 20 cm vastagságú zúzottkő. 
 
Duzzasztó        
A tervezett duzzasztó, két sor, egymástól 1,0 m-re lehajtott pátria csatornapallóval 
lesz  kialakítva, 128,80 – 129,00 mBf szintek közötti felső szinttel, egymáshoz Ø 
12 mm-es köracélokkal kihorgonyozva. 
A két sor csatornapalló között agyagkitöltés készül, a legfelső 15 cm kőzúzalékkal 
lesz feltöltve. 
A kimosások megelőzése érdekében, az al-és felvízi oldalon 5-5 m szélességben, 2 
réteg műszaki textília terítésen, kőzúzalékkal kitöltött RENO matrac lesz fektetve 
a letisztított felületre.              
 

7. Kivitelezés 

A kivitelezést a vízjogi létesítési engedélynek és annak alapján készített, jelen 
kiviteli tervnek megfelelően kell végezni. 
 
A vízjogi létesítési engedély szerint, az esetlegesen szükséges fa és cserjekivágás 
augusztus 15. és február 1. között megengedett. 
 
A földmunkát, a szaporodási és telelési időszakon kívül, augusztus 15. és 
november 1. között lehet végezni. 
  
A munkák megkezdését és befejezését a Vízügyi Hatóságnak be kell jelenteni. 
 
A kivitelezés során a Duna-Ipoly Nemzeti Park illetékes dolgozójával, a 
kijelölésre kerülő műszaki ellenőrrel állandó kapcsolatot kell tartani.  
 
Mivel az építési helyszín nehezen közelíthető meg, ezért először Drégelypalánk 
belterületéről kiinduló földutat kell közlekedésre, építési forgalomra alkalmassá 
tenni, a község belterület határa és a tervezett duzzasztó között. 
Tolólappal el kell rendezni a nagyobb egyenetlenségeket, keréknyomokat, el kell 
távolítani az úton megtelepedett növényzetet. 
Ezt követően a meglévő áteresz betoncsöveit kell kibontani és kiemelni, annak 
érdekében, hogy a mederben megszűnjön a víz visszaduzzasztása.  
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A betoncsövek kiemelése után, a torkolat és a tervezett duzzasztó közötti medret 
meg kell tisztítani a lefolyást akadályozó növényzettől, bedőlt fáktól. 
 
Először a tervezett duzzasztót kell megépíteni, ezáltal a mederátjáró építése 
kedvezőbb vízviszonyok között történhet. 
A tervezett Pátria soros zárás helyén, alatta-és felette 10-10 hosszban a medret ki 
kell tisztítani. Ezt követően a két sor Pátria csatornapallót kell lehajtani, a felszín 
alatt legalább 1,0 m mélységig. 
A Pátria sorokat ideiglenes támaszokkal meg kell támasztani a feltöltés, tömörítés 
idejére, mivel a vonórudak elhelyezését követően a földmunka végzése 
nehézségekbe ütközne. 
A csatornapalló sorok belső oldalára 2 réteg műszaki textíliát kell függeszteni, 
majd a betöltés réteges terítéssel, tömörítéssel elvégezhető. 
Kitöltő anyagként agyagot, sovány agyagot lehet felhasználni. A megkívánt 
tömörség 85 %. 
A végleges összekötő köracélokat a csatornapallók furatán kell átvezetni és két 
oldalon, hegesztéssel kell rögzíteni, majd le kell hajlítani a végüket. 
A duzzasztó fal elkészítését követően, az elő-és utófenékre 2 réteg műszaki 
textíliára, Reno matracot kell fektetni, 5,0 m szélességben. 
 
A duzzasztó elkészítését követően építhető meg a mederátjáró. 
A tervezett mederátjáró alatt-és felett 10-10 hosszban a medret ki kell tisztítani. 
Ezt követően a két sor Pátria csatornapallót kell lehajtani, a felszín alatt legalább 
1,0 m mélységig. 
A Pátria sorokat ideiglenes támaszokkal meg kell támasztani a feltöltés, tömörítés 
idejére, mivel a vonórudak elhelyezését követően a földmunka végzése 
nehézségekbe ütközne. 
A munkaterület víztelenítését jászolgáttal, nyíltvíztartással lehet biztosítani.     
Az áteresz helyén, a kétoldali zárást vasalt beton homlokfal biztosítja, amely két 
ütemben betonozható. Először az áteresz fenékszintje alatti rész készíthető el, 
majd a csövek elhelyezését követően a felette lévő rész. 
A csöveket betonágyazatra kell fektetni, a megadott szintre, 1 %-os esésben. 
A csatornapalló sorok belső oldalára 2 réteg műszaki textíliát kell függeszteni, 
majd a betöltés réteges terítéssel, tömörítéssel elvégezhető. A tömörítéshez 
kisgépet kell használni. 
Kitöltő anyagként jól tömöríthető, szemcsés anyagot lehet felhasználni. A 
megkívánt tömörség 90 %. 
A csőáteresz felett, el kell készíteni a teherelosztó vasbeton lemezt, majd 
elhelyezhetőek a vonórudak, átvezetve a csatornapallók és az ,,U” 180 idomacél 
furatain és mindkét oldalon meg kell húzni a csavarokat. 
Végül a felső 20 cm vastagságú zúzottkő réteget kell elteríteni és tömöríteni.    
A mederátjáró elkészítését követően, az elő-és utófenékre 2 réteg műszaki 
textíliára, Reno matracot kell fektetni, 5,0 illetve 3,0 m szélességben. 
A vonórudakat, az ,,U” szelvényt és a csatornapallókat három rétegű korrózióvédő 
bevonattal kell ellátni. 
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6. Környezetvédelem 

A tervezett munkák környezeti hatásainak vizsgálatára Előzetes Vizsgálati 
Dokumentáció készült, amely jóváhagyásra került. 
A vízjogi létesítési engedély 4.1. pontjában előírt környezetvédelmi előírásokat 
szigorúan be kell tartani, különös tekintettel arra, hogy a terület Natura 2000 
európai közösségi jelentőségű természetvédelmi rendeltetésű terület.   
Külön felhívjuk a figyelmet a munkavégzésre megengedett időszakok betartására. 
 

7. Tűzvédelem 

A kiviteli tervben kidolgozott műszaki megoldások megfelelnek a terv kiadása 
idején hatályos tűzrendészeti követelményeket megállapító jogszabályoknak, 
szabványoknak, szabályzatoknak, az általános és eseti szakhatósági előírásoknak.  
A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs.   
 

8. Munkavédelem 

A terv készítéséhez munkavédelmi adatszolgáltatásra nem volt szükség, szokásos 
kivitelezési gyakorlattal számoltunk. 
A terv készítésénél figyelembe vettük a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
sz. törvény előírásait. 
 
A kivitelező feladata a kivitelezés során a dolgozók munkavédelmi oktatása és a 
kivitelezés egyes munkafázisaira előírt biztonsági és óvórendszabályok 
betartatása! 
 
A részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és 
környezetvédelmi előírásokat a kivitelezés ideje alatt, a Vállalkozó felkészültsége 
alapján, az évszaki, időjárási és helyi körülmények, műszaki adottságok 
figyelembe vételével, a dokumentációban hivatkozott hatósági és tervezői 
előírások betartásával, a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell 
meghatároznia úgy, hogy mindig vegye figyelembe és tartsa be a 
Munkavédelemről szóló törvény előírásait.  
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