
Drégelypalánki Nagy-sziget élőhelyfejlesztés

Költségbecslés 

S.sz Munka megnevezése mennyiség egység
egységár 

(Ft/egység)

ár                    

(Ft)

1. Építés előkészítő munkák 

1.1.
Meglévő földút tisztítása, egyengetése, 

profiba rendezése
8 400 m

2

1.2.
Vízkormányzó műtárgyat megkerülő 

ideiglenes árok nyitása
90 m

3

2. Vizes élőhely kialakítása 

2.1. Övárok mederkotrás 9 600 m
3

2.2.
Közbenső hosszanti árok a csatlakozó 

árkokkal együtt
4 800 m

3

2.3. Kereszt irányú árkok 4 200 m
3

2.4. Kiemelt anyag részbeni átkarolása 4 800 m
3

2.5. Depónia rendezés 11 200 m
2

3. Befejező munkák 

3.1.
Vízkormányzó árkot megkerülő ideiglenes 

árok betöltése
90 m

3

Összesen nettó:

ÁFA 27 %

Mindösszesen bruttó:


