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1. Előzmények, megbízás 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság (2509 Esztergom, Strázsa-hegy) vagyonkezelője, 
az Ipolyszögi égerlápnak. 
Az égerlápot keleti oldalán a Drégelypalánk-Balassagyarmat vasútvonal töltése, nyugati 
oldalon a 22 számú, Rétság-Salgótarján közút határolja. A 22 számú közút érintett, 
mintegy 2 km hosszúságú szakaszán, átereszek és egy közúti híd található, amelyek 
egyrészt levezetik a fölös vizet a területről, másrészt biztosítják az Ipolyon levonuló 
árhullám esetén, az árterület elöntését. 
 
A vízvisszatartás érdekében, 1996-ban az Ipoly Unió Környezetvédelmi Társaság 
megbízásából, vízjogi létesítési engedélyezési terv készült, amely alapján Közép-Duna-
völgyi Vízügyi Igazgatóság vízjogi létesítési engedélyt adott a 22. sz. út 18+690 km 
szelvényében lévő hídtól 10 m-re, a Nyirjes patak 0+229 km szelvényében barátzsilipes 
elzárás létesítésére. 
 
A tervezett munkák -a tervtől kismértékben eltérően- elkészültek, azonban a 22. sz. út 
18+690 km szelvényében lévő híd feletti betétpallós elzáráshoz csatlakozó földtöltést az 
Ipoly árvíz levonulásakor elmosta a rajta átbukó víz. Jelen állapotában a műtárgy 
vízvisszatartásra alkalmatlan. 
A betétpallós elzárás kezelése körülményes volt, tökéletes zárást nem lehetett biztosítani. 
    
Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság megbízta társaságunkat a betétpallós vízvisszatartó 
műtárgy vízjogi létesítési engedélyezési tervének, valamint a 22 számú közút mellett 
szolgálati gépkocsi beálló tervének elkészítésével. 
 
Az elkészített vízjogi létesítési engedélyezési terv alapján, Fővárosi Katasztrófavédelmi 
Igazgatóság kiadta a vízjogi létesítési engedélyt, Magyar Közút Nonprofit ZRT. Nógrád 
Megyei Igazgatósága közútkezelői hozzájárulást adott, jóváhagyta az ideiglenes 
forgalomszabályozási tervet.  
A vízjogi létesítési engedélyt, közútkezelői hozzájárulást a Műszaki leírás iratmásolatai 
között mellékeljük, az ideiglenes forgalomszabályozási tervet 10. számmal tartalmazza 
tervünk.  
 
Jelen terv Balassagyarmat-Ipolyszögi Égerláp vízvisszatartó műtárgy felújítás kiviteli 
terve, amely tartalmazza a műtárgy üzemeltetéséhez szükséges, 22 számú közút melletti 
gépkocsi leállóhely tervét is. 
 

2. Alapadatok 

2.1. Tervek, iratok 

- Vízjogi létesítési engedély 
 Tárgy: Duna-Ipoly Nemzeti Park ipolyszögi égerláp vízvisszatartásának vízjogi 

létesítési engedélye 
 Kiadta: Fővárosi Katasztrófavédelmi Igazgatóság 
 Szám: 35100-9944-25/2017. ált. 
 
- Közútkezelői hozzájárulás  

 Kiadta: Magyar Közút Nonprofiz ZRT. Nógrád Megyei Igazgatósága 
 Száma: NOG-663/4/2016 
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2.2. Geodéziai adatok 

A terv elkészítéséhez 2016. július hóban geodéziai felmérést készítettünk, országos 
vízszintes és abszolút magassági rendszerben. Keresztszelvényeket vettünk fel az 
elvezető árok vonalán, átlagosan 25 m-ként, felmértük a 22. sz. közút hídját, a meglévő 
műtárgyat és a tervezett bekötő töltés nyomvonalán a terepet. 
Kiindulási magasságként a meglévő betontömbök tetőszintje használható fel, amely 
138,05 mBf. 
 
A terveken és a műszaki leírásban szereplő magassági értékek a Balti alapszintre 
vonatkoznak, melyekből 0,675 m hozzáadásával számíthatók az Adria feletti 
magasságok. 
 

2.3. Vízügyi adatok 

A tervezés során egyeztettünk Közép-Duna-völgyi Vízügyi Igazgatóság illetékes 
szakágazatával. 
Megállapítást nyert, hogy a korábbi vízjogi engedélyezési tervben és a vízjogi 
engedélyben Nyírjes patak megnevezés téves, sem a 22. sz. út alatt, sem felette, nincs 
nyilvántartott vízfolyás. Ebből következően a műtárggyal és a mederrel kapcsolatban 
nincs illetékességük. 
A korábbi vízjogi engedélyezési terv tartalmazta a mértékadó vízhozam számítását, 
amely szerint a közúti híd szelvényére számított vízhozamok a következők: 

 

NQ 10%-os vízhozam 6,62 m3/s 

NQ 1%-os vízhozam 13,4 m3/s 

A műtárgy feletti meder adatai: 
 fenékszélesség: 2,5 m,  rézsűhajlás: 1:2   fenékesés: 5,7‰ 

 

Amennyiben a betétpallók teljes magasságig el vannak helyezve, a duzzasztó mögött 
maximális visszaduzzasztás van 138,05 mBf szintig. Az érkező NQ1%-os vízhozam 
átbukik a duzzasztó felett. 

A műtárgy betétpallókkal lezárt teljes szélessége 6,33 m, amelyhez két oldalon pátria 
csatornapallókkal kialakított, azonos szintű elzárás csatlakozik.   

A szabadon átbukó, alulról nem befolyásolt bukás esetében, a figyelembe vehető bukóél 
hossza közelítően 25 m. Feltételezett átbukási magasság 0,6 m.  

 v= Q/F0  v=13,4/25*0,6=0,89 m/s 
 F0 = a bukó feletti szelvény területe, ahol a bukó hatása nem érvényesül 

 m0 = m1 + v2/2g → m1 =0,6 m esetén 

 g = 9,81 m/s2 

 m1=0,6-0,027=0,573 m 

 Qtényleges = m s0 m1 (2g m0)
1/2= 0,34 * 25 *0,573 *(2*9,81* 0,6) 1/2=16,7 m3/s 

 s0 = bukóél hossza 

 ahol m = 0,34  /éles szélű, széles küszöbű bukó/  

 Tehát a tervezett elzárás 0,6 m átbukással az NQ1%-os vízhozamot biztonsággal 
emészteni tudja. 
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2.4. Tulajdoni viszonyok 

A 22 számú közút alatti, mederként funkcionáló földrészlet adatai:  
Balassagyarmat, külterület 0163/9 hrsz 
Művelési ág:   kivett rét 
 

A betétpallós elzárással érintett földrészlet: 
Balassagyarmat, külterület 015 hrsz  
Művelési ág:  kivett töltés és út 
Tulajdonos:  Magyar Állam 
Vagyonkezelő:  Magyar Közút Nonprofit Zrt. 
 

A betétpallós elzárás feletti földrészlet adatai:  
Balassagyarmat, külterület 0196 hrsz 
Művelési ág:   erdő 
Terület:    27 ha 9051 m2   
Védettség:   fokozottan védett terület, Natura 2000 terület 
Tulajdonos:   Magyar Állam 
Vagyonkezelő:   Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 
  
 

2.5. Közművek 

 
A tervezett betétpallós elzárás építése semmilyen közművet sem érint. 
 

3. Jelenlegi állapot 

A megbízás szerint felmértük a 22. számú közút és az Ipoly közötti torkolati szakaszt, 
valamint a meglévő, átalakítandó műtárgy környezetét. 
A felmérés alapján megállapítható volt, hogy a 22 számú út híd fenékszintjétől, közel 
egyenletes esésű a meder a torkolat felé, de a 0+027 km szelvényben, a szarvasmarhák 
átjárásának biztosítására, betöltés készült, a fenék felett, közel 1 m magassággal. 
A fákkal benőtt, széles, lapos rézsűhajlású meder, a Térképmásolat szerint, 
Balassagyarmat külterület, 0163/9 hrsz-on van nyilvántartva. 
A rendkívül bonyolult tulajdonosi háttér miatt, a meder tisztítását, a betöltés eltávolítását, 
illetve az eredetileg tervezett mederátjáró létesítését el kellett vetni. 
 
A 22. számú közút és a meder keresztezésében 5,0 m nyílású híd van, elő-és utófenék 
burkolattal. 
A műtárgy, Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatósággal egyeztetett 
szelvényszáma 18+803 km. 
A híd előfenék burkolatához csatlakozik, a H.26468-3/1997. számú vízjogi létesítési 
engedély alapján, korábban megépített, betétpallós elzárás, betonba rakott, terméskő 
burkolata. 
Egymástól, közelítően 5 m-re lévő, 0,60 x 1,00 m méretű betonpillérek falába 65 mm-es 
,,U” szelvények lettek besüllyesztve, egymástól 60 cm-re, a betétpallók fogadására. 
Az engedélyes terv 5,0 m nyílással tartalmazta a zárást, ami az 5 cm vastag fenyőfa 
pallókkal, statikailag alulméretezett volt, ezért a nyílás tengelyében, közbenső 
megtámasztást alakítottak ki, hátlapukkal összefordított, 2-2 darab U 65 idomacéllal, felül 
acélcsővel összekötve. 
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A betonpillérek között, a híd előfenék burkolatával megegyező, trapézszelvényű burkolat 
készült, 2,0 m fenékszélességgel, két oldalon 1:3,75 rézsűhajlással. 
A rézsűs betonburkolatba is elhelyezésre kerültek az ,,U” szelvények, a függőleges 
hornyokhoz csatlakozva. A fenéken horony nem készült. A terv szerint, az alsó három 
betétpalló trapéz alakú lett volna. 
Feltételezhető, hogy már a kivitelezés során módosították a tervet és beépítették a 
közbenső támaszt, ezáltal a betétpallók fesztávja csökkent ugyan, de a trapéz alakú, alul 
horony nélküli nyílás vízzáró lezárását ez sem oldotta meg. 
A terv szerint, a két sor palló közötti részt földdel kellett kitölteni, ami a 
megközelíthetetlen hely miatt, szinte lehetetlen volt. 
A műtárgynak kettős szerepe lett volna, egyrészt biztosítania kellett az égerláp felőli 
oldalon a víz visszatartását a 138,10 mBf szintig, másrészt lehetővé kellett tennie az Ipoly 
árvizeinek bejutását az árterületre. 
Ezt csak úgy lehetett biztosítani, hogy árvízkor az elzárást bontani kellett, a duzzasztott 
víz szintjéig, esetleg a fenékszintig, amire általában nem volt idő. 
A sikertelen vízzárás nyomai –homokzsákok, fólia maradványok- még megtalálhatók 
voltak a műtárgy mellett. 
Az elzáráshoz csatlakozva, föld anyagú töltést tartalmazott a terv, amely bekötött az út 
töltésébe. A töltés, az elzárás szintjével azonos koronaszinttel volt tervezve, tehát szélső 
esetben a koronaszintig duzzasztott vizet kellett volna tartania. 
Az Ipoly árvizének levonulását követően, a föld anyagú töltésen és a betétpallós 
elzáráson is átbukott a víz, ennek következtében, a védelem nélküli fölfeltöltést a víz 
elmosta, a műtárgy bal oldalán jelentős kimosások keletkeztek.   
A műtárgy befolyási oldalához csatlakozó földmeder, az engedélyes terv szerint 2,5 m 
fenékszélességű, 5,7 ‰ fenékesésű, 1:2 rézsűhajlású. 
Jelen állapotában a meder, és annak partja járhatatlan, a rendkívül megerősödött 
növényzet miatt.  
 

4. A terv ismertetése 

Megbízásunk szerint, feladatunkat képezte az Ipolyszögi égerláp területén a 
vízvisszatartás biztosítása, a meglévő műtárgy átalakításával.  
A felmérés szerint, a megépített műtárgy felső szintje 138,05 mBf, ami közel megegyező 
a korábbi vízjogi engedélyezési tervben szereplő, Megbízónk által igényelt, 138,10 mBf 
duzzasztási szinttel. 
Mivel a műtárgy nyílását, betonszerkezetének, elő-és utófenék burkolatának állapotát 
megfelelőnek találtuk, ezért az átalakítás mellett döntöttünk. 
A trapéz alakú, betétpallós zárás megoldhatatlan, ezért a rézsűburkolat és a függőleges 
betonfal találkozási szintjéig beton küszöb készül, 137,37 m szintig, a kétoldali beton 
falak szélességével megegyező szélességgel. 
Mivel a beton falakba süllyesztett horony legfeljebb 5 cm vastagságú palló fogadására 
alkalmas, ezért új betétpalló hornyokat terveztünk, acéllemezre hegesztett szögacélokkal. 
Az üzemben elkészített acélelemek feszítőhüvelyekkel lesznek felszerelve a betonfalakra. 
A régi hornyok és a talplemez közötti hézagot cementpéppel kell kitölteni.  
A közbenső hornyok szintén szögacélokkal, talplemezzel lesznek kialakítva, 
besüllyesztve a betonküszöbbe, bekötve a közbenső megtámasztást biztosító beton 
pillérbe. 
Az elzárást 8x15 cm keresztmetszetű keményfa betétpallókkal terveztük, amelyeknek 
alsó oldalára, tömítést biztosító profilok lesznek rögzítve. A pallók kiemeléséhez, két 
végükön, egy-egy 12 mm-es szemescsavar lesz behajtva, amelyek részére fészkek 
lesznek marva a betétpallók alsó oldalán.  
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A kétoldali betétpallók eltérő hosszúságúak, ezért azokat megfelelő jelzéssel kell ellátni. 
A betétpallók elhelyezéséhez, kiemeléséhez, acél szerkezetű kezelőhidat terveztünk, 
kétoldali korláttal, bordáslemez járófelülettel, egyoldali lépcsővel. 
 
A korábbi bekötő töltés tönkremenetelét az Ipoly árvize okozta, mivel a földtöltés 
védelem nélkül készült. 
A továbbiakban is várható, hogy az árvíz elönti az árterületet, majd hirtelen apadás során 
a víz átbukik a betétpallós műtárgyon és a hozzá csatlakozó bekötő töltésen. 
A fentiek miatt két sor pátria csatornapallóval kialakított zárást terveztünk, amely 
csatlakozik a beton falhoz, és beköt a 22 számú közút töltésébe. Annak érdekében, hogy 
az átbukás ne az út töltése mellett történjen, a zárás szintjétől /138,05 mBf/  az út felé 
emelkedik a 139,00 mBf szintig. 
A két sor csatornapalló között agyagkitöltés készül, a legfelső 15 cm kőzúzalékkal lesz 
feltöltve. 
A kimosások megelőzése érdekében, a közúti híd előfenék burkolatához csatlakozóan 
feltöltés készül, amelyre műszaki textília és RENO matrac lesz fektetve, kőzúzalékkal 
kitöltve.              
A műtárgy a 22. számú főközlekedési út mellett található, amely 7 m szélességű, két 
forgalmi sávval kialakított út, kétoldali, 1,5-2,0 m szélességű füvesített padkával, 1:1,5 
hajlású, változó magasságú töltésen. 
A P 269 nyilvántartási számú közúti műtárgy tengelyétől mindkét oldalon, mindkét 
irányban 9 - 9 m hosszban, szalagkorlát húzódik, az útburkolat szélétől 1,0 m 
távolságban, végükön a padka szintje alá bujtatva. 
Az útszakasz menti padkán tilos megállni, ezért a kivitelezéshez szükséges anyagok 
lerakása, ideiglenes tárolása lehetetlen. A műtárgy üzemeltetése során, betétpallókat kell 
a helyszínre szállítani, illetve a kiemelt betétpallókat el kell szállítani, ezért a szolgálati 
gépkocsi, kisteherautó részére, a szalagkorláton kívül, leállóhely létesítése szükséges. 
A tervezett gépkocsi leállóhely 9,5 m hosszú, 3,5 m széles, 27 m hosszú átmenettel 
csatlakozik az út széléhez. 
A gépkocsi leállóhely föld anyagú, 1:1,5 rézsűhajlású töltésen, 25 cm vastagságú 
zúzottkővel, 5 cm zúzalékkal készül, az útburkolat szintjétől 3%-os oldaleséssel, 140,40 
mBf átlagos szinttel. 
Mivel a leállóhely szintje és a csatornapallóval tervezett zárás szintje között 1,4 m 
szintkülönbség van, ezért betonlépcsőt terveztünk a kezelőszemélyzet számára.    
 
Magyar Közút Nonprofit Zrt. Nógrád Megyei Igazgatóság képviselőjével történt 
egyeztetés szerint, a padka kiszélesítés kezdeténél Megállni tilos jelzőtábla lesz 
kihelyezve, Padkán is kiegészítő felirattal, valamint a leállóhelynél Behajtani tilos tábla 
kihelyezése szükséges, Kivéve DINPI feliratú kiegészítő jelzéssel. 
 
A műtárgy feletti meder, jelenleg erősen benőtt, ezért annak tisztítását irányoztuk elő, 
mintegy 500 m hosszban, a korábbi vízjogi engedélyes terv szerinti, alábbi adatokkal. 
Fenékszélesség: 2,5 m, rézsűhajlás: 1:2  fenékesés: 5,7‰ 
 
A fő ág és a szomszédos mélyterület között árok nyitását tervezzük, 200 m hosszban, 
minimál szelvénnyel. 
A kiemelt anyag az árok partján helyezhető el, szakaszosan.                 
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5. Kivitelezés 

A kivitelezés, a jogerős vízjogi engedély, közútkezelői hozzájárulás és a jóváhagyott 
ideiglenes forgalomszabályozási terv alapján végezhető. 
Először a tervezett gépkocsi leállóhelyet kell megépíteni, mivel az építési helyszín mellett 
nincs leállási lehetőség. 
Az ideiglenes forgalomszabályozási tervnek megfelelően el kell helyezni a jelzéseket, 
terelőoszlopokat stb. majd ideiglenes lejárót kell kialakítani, hogy egy kisméretű 
földmunkagép meg tudja közelíteni az építési helyszínt. Ezt követően a meglévő műtárgy 
környezetét meg kell tisztítani a növényzettől, idegen anyagoktól, hordaléktól. 
A tervezett feltöltés és a Pátria soros zárás helyén a humuszt el kell távolítani, majd 
lépcsőzni kell az út töltését. A feltöltést réteges terítéssel, kisgépi tömörítéssel kell 
végezni, Trρ90%. tömörségi fokkal. 
A rézsű kialakítását követően, a felületre 10 cm vastag humuszt kell teríteni, és füvesíteni 
kell. A leállóhely felületére 25 cm vastag zúzottkövet kell teríteni, tömörítést követően 5 
cm vastag kőzúzalékkal kell a felületzárást biztosítani, végül el kell helyezni a tervezett 
jelzőtáblákat. 
A műtárgy átalakítását a fenékküszöb elkészítésével kell kezdeni. A meglévő beton 
fenékburkolatot meg kell tisztítani, el kell helyezni a közbenső hornyok acélszerkezetét 
gondosan függőlegesbe állítva, a meglévő acélszerkezethez rögzítve. 
A küszöb és a középső pillér zsaluzását követően, a betétpallók alsó felfekvését biztosító 
betételemet kell elhelyezni, vízszintbe állítva, végül a betonozás két ütemben 
elvégezhető. 
A meglévő betonfalak régi hornyai helyett tervezett új hornyokat feszítőhüvelyekkel kell 
felszerelni. A hornyokat gondosan kell függőlegesbe kell állítani, szükség szerint 
távtartók alkalmazásával. A talplemez és a betonfelület közötti hézagot plasztikus 
tömítőanyaggal kell vízzáróvá tenni, a régi hornyokat cementpéppel kell kitölteni. 
A kezelőhíd üzemben leszabott, részben összeállított elemeit a helyszínen fel kell szerelni 
a függőleges tartószerkezetre, majd a végleges festést kell elvégezni. 
Ezekkel a munkákkal párhuzamosan készíthető a kétoldali, Pátria csatornapallókkal 
tervezett zárás. A meglévő betonfalaktól indítva, ívesen kell bekötni a zárást az út 
töltésébe. A Pátria csatorna pallókat legalább 1 m mélyen kell lehajtani a letisztított 
felszín alá. A tervezett felső szintig lehajtott csatornapallók közötti, 1,0 m széles sávot 
agyagos homokliszttel, vagy agyaggal kell kitölteni. A finom szemcsék kimosódásának 
megakadályozása céljából, a pátria csatornapalló sor belső oldalaira 2 rétegű műszaki 
textíliát kell függeszteni, amit a betöltés felső szintjénél be kell hajtani, végül a 
zúzalékkal le kell takarni. A tömörítés idejére ideiglenes támaszokkal kell 
megakadályozni, hogy a pallók kiforduljanak. A végleges összekötő köracélokat a 
csatornapallók furatán kell átvezetni és két oldalon hegesztéssel kell rögzíteni. 
A pallók közötti feltöltés legfelső, 15 cm-es rétege kőzúzalék, hogy a kezelők 
biztonsággal tudják megközelíteni a műtárgyat. 
A kétoldali zárás elkészítését követően, a híd előfenék burkolata és a zárás közötti részt 
fel kell tölteni réteges terítéssel, tömörítéssel, majd le kell fektetni a két rétegű műszaki 
textíliát, arra el kell helyezni a méretre szabott RENO matracok hálóit. 
A kasok kőzúzalékkal történő kitöltését követően, a záró felület széleit horganyzott 
huzallal gondosan végig kell ,,varrni”. 
Végül a leállóhely és a zárás csatlakozásánál el kell készíteni a betonlépcsőt. 
Ezekkel a munkákkal párhuzamosan történhet a csatlakozó meder és a vezérárok 
tisztítása, kotrása. A kikotort anyagot az árok két partján lehet elhelyezni 
megszakításokkal, hogy a víz mozgását ne akadályozza a depónia.      
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6. Környezetvédelem 

A tervezett munkák környezeti hatásainak vizsgálatára Előzetes Vizsgálati Dokumentáció 
készült, a kiadott határozat előírásait a vízjogi létesítési engedély tartalmazza. 
 

7. Tűzvédelem 

A kiviteli tervben kidolgozott műszaki megoldások megfelelnek a terv kiadása 
idején hatályos tűzrendészeti követelményeket megállapító jogszabályoknak, 
szabványoknak, szabályzatoknak, az általános és eseti szakhatósági előírásoknak.  
A tervnek tűzvédelmi vonatkozása nincs.   
 

8. Munkavédelem 

A terv készítéséhez munkavédelmi adatszolgáltatásra nem volt szükség, szokásos 
kivitelezési gyakorlattal számoltunk. 
A terv készítésénél figyelembe vettük a munkavédelemről szóló 1993. évi XCIII. 
sz. törvény előírásait. 
A kivitelező feladata a kivitelezés során a dolgozók munkavédelmi oktatása és a 
kivitelezés egyes munkafázisaira előírt biztonsági és óvórendszabályok 
betartatása! 
A részletes, tételes munkavédelmi, biztonságtechnikai, egészség- és 
környezetvédelmi előírásokat a kivitelezés ideje alatt, a Vállalkozó felkészültsége 
alapján, az évszaki, időjárási és helyi körülmények, műszaki adottságok 
figyelembe vételével, a dokumentációban hivatkozott hatósági és tervezői 
előírások betartásával, a Vállalkozó felelős műszaki vezetőjének kell 
meghatároznia úgy, hogy mindig vegye figyelembe és tartsa be a 
Munkavédelemről szóló törvény előírásait.  
 
Különös figyelmet kell fordítani a 22. számú közút melletti munkavégzésre, az 
ideiglenes forgalomszabályozási tervben szereplő jelzések, korlátok tervszerinti 
elhelyezésére, folyamatos ellenőrzésére. 
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