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S.sz Munka megnevezése mennyiség egység
egységár 

(Ft/egység)

ár                    

(Ft)

1. Építés előkészítő munkák 

1.1.

Meglévő földút tisztítása, egyengetése, 

profilba rendezése 1,0 km 3,0 m 

szélességgel

3000,0 m
2

1.2.

Meder tisztítása, mederbe dőlt fák 

eltávolítása, elszállítása 2 km távolságig, 

Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 

által kijelölt helyre 250 fm meder, átlag 10 

m szélesség, fm-ként 1 db 20 cm 

átmérőjű fa

250,0 fm

1.3.

Jászolgát készítése és bontása 

mederátjáró felett, 15 m hosszban, 1,0 m 

magassággal, agyagkitöltéssel

15,0 fm

2. Mederátjáró és áteresz létesítése 

2.1.
Betoncsövek kiemelése, tisztítása Ø 50 

cm
2,0 db

2.2. Földkiemelés betonágyazat részére 2,0 m
3

2.3.
Munkaárok kiemelése betonborda 

részére
1,0 m

3

2.4.
Borda készítése C25/30 minőségű 

betonból
1,0 m

3

2.5.
Beton ágyazat készítése C20/20 

minőségű betonból
1,5 m

3

2.6. Betoncsövek elhelyezése 2,0 db

2.7. Pátria csatornapalló verése 44,0 m
2

2.8. Pátria csatornapalló szintre vágása 23,0 m

2.9
Műszaki textília terítés Pátria 

csatornapallók mögé
30,0 m

2

2.10.
Kétoldali zsaluzás csővég lezáró borda 

részére
5,0 m

2

2.11.
Beton fal készítése C25/30 minőségű 

betonból
1,0 m

3

2.12. Földfeltöltés szemcsés anyagból 25,0 m
3

2.13. Tömörítés kisgéppel Trρ 90 % 25,0 m
3

2.14.
Teherelosztó vasbeton lemez készítése 

C25/30 minőségű betonból
1,2 m

3

2.15. Betonacél BST500 0,1 t

2.16.

Kihorgonyzás Ø 18 köracél és U180 

idomacél 8 db vonórúd + alátét + csavar 

U 180 10 m

0,4 t
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2.17. Zúzottkő feltöltés készítése 12,0 m
3

2.18. Tömörítés kisgéppel Trρ 90 % 12,0 m
3

2.19. Rézsűképzés RENO matrac alá 90,0 m
2

2.20.
2 réteg műszaki textília fektetése RENO 

matrac alá és a pátria sor belső oldalán
200,0 m

2

2.21. RENO matrac fektetése 25 cm vastag 100,0 m
2

2.22.
RENO matrac kitöltése bányameddővel, 

vagy zúzottkővel
25,0 m

3

2.23.
3 réteg korrózió védő bevonat készítése 

acélszerkezetekre
90,0 m

2

3. Duzzasztó műtárgy létesítése 

3.1. Meder tisztítása, lágy iszap eltávolítása 10,0 m
3

3.2. Pátria csatornapalló verése  50,0 m
2

3.3. Pátria csatornapalló szintre vágása 26,0 m

3.4.
Műszaki textília terítés Pátria 

csatornapallók mögé
20,0 m

2

3.5. Kihorgonyzás Ø 12 mm köracéllal 0,03 t

3.6. Agyagkitöltés Pátria csatornapallók közé 10,0 m
3

3.7. Tömörítés kisgéppel Trρ 85 % 10,0 m
3

3.8. Rézsűképzés RENO matrac alá 150,0 m
2

3.9.
2 réteg műszaki textília fektetése RENO 

matrac alá
150,0 m

2

3.10. RENO matrac fektetése 25 cm vastag 150,0 m
2

3.11.
RENO matrac kitöltése bányameddővel, 

vagy zúzottkővel
40,0 m

3

3.12.
Zúzottkő feltöltés készítése az 

agyagfeltöltés fölé
3,0 m

3

3.13. Tömörítés kisgéppel Trρ 85 % 3,0 m
3

3.14.
3 réteg korrózióvédő bevonat készítése 

acélszerkezetekre
100,0 m

2

2

Összesen nettó:

ÁFA 27 %

Mindösszesen bruttó:


