Drégelypalank Csadé-mocséar vizpétlasa Mederatjaro és duzzasztditargy
Kiviteli terv Tervszam: 1609/2/2017

1. Elézmények, megbizas

Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatésag (2509 Esztergo8trazsa-hegy)
vagyonkezdije, Drégelypalank Csadd mocsarnak.

A Csadd mocsarat északrol az Ipoly és annak me&kéeletél egy erdfolt és
legeb, dél6l a Drégelypalank-Balassagyarmat vasutvonal tgltégegati oldalon

a Héviz patakkal parhuzamosan fut6 foldut, illdageb hatérolja.

A mocsar vizgyjté terllete a vasutvonaltol délre talalhato. A viggyrol a vasuti
toltés alatt 1e¥ atereszeken és hidakon jut a csapadékviz a mmrséatére, de a
vasuti toltés déli oldalan is talalhatok vizallasersiletek.

A Csado-mocsér terlletét északrol hatéarold vizilypolyvece belteriletéig
kovetheb. Ez a vizfolyas a befogadoja, a mocsar teriletggdzted, délsl északi
irAnyba huz6do lecsapold aroknak.

A terllet vizhianyos, ezért Duna-Ipoly Nemzeti Py&zgatdosag a Csado-mocsar
vizpotldsat szukségesnek tartja. Megoldasként,ridletedéli hataran huzodo,
Drégelypalank, 0167 hrsz-on nyilvantartott vizfayaisszaduzzasztasat és a
kordbban vizelvezétarokként szolgaldé meder kitisztitasat hataroztélg.m

Mivel az Ipoly, és a 0167 hrsz-U vizfolyas kozosizintén Duna-Ipoly Nemzeti
Park lgazgatdésag kezelésébenoléerilet, csak a vizfolyds keresztezésével
kozelithed meg, ezért feladatként lett meghatarozva mededatjgdrvének
elkészitése is.

Az Aaltalunk elkészitetett vizjogi létesitési endgdéalapjan, Bvarosi
Katasztrofavédelmi lgazgatdsag lgazgato-helyegasrvezet Katasztrofavedelmi
Hat6sagi Osztaly 35100-5228-14/2017. szamon vizggsitési engedélyt adott a
tervezett vizilétesitmény megépitésére. A vizjogteditési engedélyt az
iratmasolatok kdzott mellékeljuk.

Jelen terv Drégelypalank, Csadé-mocsar vizpotlddaiosito, Drégelypalank,
0167 hrsz-u vizfolyason megvalésitando mederagarduzzaszto targy kiviteli
terve.

2. Alapadatok

2.1. Tervek, iratok

- Térképmasolatok
Kiadta: NMKH Balassagyarmati Jarasi Hivatala

- Tulajdoni lapok
Drégelypalank 0170 hrsz
Drégelypalank 0172/1 hrsz
Drégelypalank 0167 hrsz
Drégelypalank 0171 hrsz
Kiadta: NMKH Balassagyarmati Jarasi Hivatala
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2.2.

2.3.

- Kozép-Duna-volgyi Vizlgyi lgazgatésag vagyonkéebbzzajarulasa
Targy: Ipoly — volgy éhelyfejlesztés —Csadd-mocsar vizpotlasa—
vagyonkezdéli hozzajarulas
Iktatészam: 02610-0011/2016.

- Hatéarozat
Kiadta: Nograd Megyei Kormanyhivatal Salgoétarjaduiasi Hivatala
Targy: Ipoly-volgy komplex éhelyfejlesztésére (drégelypalanki Csado-
mocsar) vonatkozo &tetes vizsgalati eljaras
Szam: NO-05/KVO/44-26/2017.
Kelt: 2017. februér 13.

- Hatarozat
Targy: a Drégelypalanki Csado-mocsar vizpotlaséghgi létesitési
engedélye
Kiadta: Fvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatésag Igazgatoditdgi
Szervezet Katasztrofavedelmi Hatosagi Osztaly
FKI-KHO: 3708-13/2017.
Szam: 35100-5228-14/2017.
Vizikdnyvi szam: 6.1/6.1/284

Geodéziai adatok

,,,,,

orszagos vizszintes és abszolit magassagi rendezeKeresztszelvényeket
vettiink fel a 0167 hrsz-a vizfolyason, a terveze#deratjar6 szelvényében,
alatta és felett 5-5 m-re, valamint a tervezettzdszto szelvényében.

Kiindulasi magassagként a mederatjar6 szelvényedtién kozelében, a bal
parton 1é¥ hatarlé tetsszintje hasznéalhato fel, amely 129,59 mBf.

A terveken és a fiszaki leirasban szeréplmagassagi értekek alti
alapszintre vonatkoznak, melyekih 0,675 m hozzaadasaval szamithatok az
Adria feletti magassagok.

Vizligyi adatok

A tervezett munkak Drégelypalank 0167 hrsz-u, jOalai lapon Ipoly folyonak
nevezett foldrészletet érintik, ezért a vizjogie®tési engedélyezési terv
mellékelésével vagyonkezel hozzajarulast kértink, a vagyonke#eint
bejegyzett Kbzép-Duna-volgyi Vizugyi lgazgatosagtol

Vizlgyi lgazgatdésag helyszini szemlét kdest, 02610-0011/2016. iktatdszamd,
levelében adta meg vagyonkesdhozzajarulasat, amit az Iratmasolatok kozott
mellékellnk.

Az elézetes egyeztetések szerint, az érintett vizfolyasramtkoz6an a Vizugyi
lgazgatésag nem rendelkezik friss adatokkal |évémagyvizek lefolyasat
jelentbsen nem befolyasolja, tovabba az Ipoly kbzépviabalyozasanak sem
része. Kérésiuinkre megadtak a 0167 hrsz-u vizfohalg torkolati szelvényét is,
amely 73+600 fkm.
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A felmérés és a helyszinbejaras alapjan megalkpittiolt, hogy a vizfolyas
rendkivil beitt, a meder mindkét partjan ésfiv és embermagassagu bozot,
cserje talalhatd. A mederbedld fak, és a 0+080 km szelvényben dév
feliszapolddott ateresz jelenleg is visszaduzzasztnederben csdrgedezzet,
amit a felmért vizszintek is igazoltak.

A berdttség, és a bal parti mocsar miatt, a vizfolyadjgazinte jarhatatlan,
6séllapotban van.

2.4. Tulajdoni viszonyok
Erintett foldrészlet: Drégelypalank kiilteriilet 01168z

Mivelési ag: kivett Ipoly folyd

Terlilet: 1 ha 7958 ™

Védettség: Natura 2000 terulet

Tulajdonos: Magyar Allam

Vagyonkezsi: Kdzep-Duna-volgyi Vizigyi Igazgatosag

2.5. K6zmivek

A tervezett mederatjaré és duzzasztd fitargy épitése semmilyen kozrivet
sem érint.

3. Jelenlegi allapot

A tervezesi tertlet Drégelypalank kozsedlieh Heviz-patak jobb partjan huzédo
foldaton érhet el.

Korabban, az at mellett istallok, karamok voltakjedyeket mar elbontottak. A
foldat nehezen jarhaté az Ipoly partjaig, azt kéeatszinte teljesen medsuk,
csak gyalogosan lehet megkozeliteni a 0+080 knvéagben &G atereszt.

Az atereszil az ut mar nem kovethit annyira beéitte a noévényzet, illetve
helyenként vizallasos részek is vannak.

A vizfolyads 0+080 km szelvényében jelenleg két dddab00 mm atméjii tokos
betonc$ van, szinte teljesen feliszapolddva, takaras mékii eldugult atereszt a
viz megkertlte, a feltdltést elmosta. Felette \adszzad a viz, alatta kimosasok
keletkeztek.

A jelenlegi allapotot a mellékelt fényképek mutktja
4. Megrendeléi igények

Duna-lpoly Nemzeti Park Igazgatdésag Drégelypalaskdb-mocsér vizpotlasara
vonatkozé igényeit az ajanlatkérésben és a valtlakioszerédésben fogalmazta
meg.

A tobbszori egyeztetést, helyszinbejarast kiemtlett rogzitve a vizjogi létesitési
engedélyezeési tervben kidolgozothisuaki megoldas, amely a vizfolyas 0+080 km
szelvényében ateresszel kombindlt mederatjaro, 24M4km szelvényben fix
bukoszinti duzzaszto ritargy.
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5. Engedélyek

A vizjogi létesitési engedélyezést mégéen, Ebzetes Vizsgalati Dokumentacio
készllt, amely alapjdn Nograd Megyei Kormanyhiva&algotarjani Jarasi
Hivatala NO-05/KV0/44-26/2017 szamu hatarozatdbaggatapitotta, hogy a
tervezett munkaknak jeleig kdrnyezeti hatasa nincs, kornyezeti hatasvizgala
eljaras lefolytatasa nem szukséges.

A vizjogi létesitési engedélytoFarosi Katasztrofavedelmi lgazgatosag Igazgato-
helyettesi Szervezet Katasztrofavedelmi Hatosagrtdds FKI-KHO: 3708-
13/2017. szadmon kiadta.

A vizjogi létesitési engedély jodes, érvényessége: 2019. majus 31.

A hatérozatot mellékeljik az Iratmasolatok kozott.

6. A tervismertetése

Megbizasunk szerint, feladatunkat képezte a 016Z-lrvizfolyas 0+080 km
szelvényében &ateresszel kombinalt mederatjaré és+260 km szelvényben
duzzaszto kiviteli tervének elkészitése.

Mederatjaro

A helyszinen taladlhaté 2 db betoficszemrevételezés alapjan felhasznélhaté a
mederatjaro kivitelezéséhez, amennyiben kiemekéssztitast koveien seérilés,
repedés nem talalhato rajtuk.

A felmérés szerint, az egyik€2,0 m, a masik 3,0 m hosszu, tehat a szikséges
5,0 m szélességmederéatjar6hoz megfetadk, A kisvizek atvezetése az 50 cm
atmeBjii csoveken torténik, mig az Ipoly arvizeinek lev@salkor varhato
jelenbsebb vizmennyiség, a mederatjaro felett tud atbukni

A mederatjarodbb adatai
Ateresz fenékszint a befolyasi oldalon: 127,80 mBf
Ateresz fenékszint a kifolyasi oldalon: 127,75 mBf
Cssatmén: 50 cm
Csshossz: 5,0m
Mederatjaro palyaszint a tengelyben: 128,90 mBf
Mederatjar6 palyaszélessége: 50m

A mederatjarot kétoldali patria csatornapallé dialakkal, Reno matrac &l és
utéfenék burkolattal terveztik, annak érdekébengyhaminél kevesebb
anyagszallitasra legyen szikség.
A csateresz két végén, vasalt beton homlokfalak kéekiillp0 cm vastagsaggal,
1,0 m szélességgel, 128,90 mBf szintig.
A kétoldali Patria csatornapallé sor #lszintie 128,90 — 129,00 mBf szintek
kozotti, a verési mélység a terep alatt, legalalih h. Fel§ kihorgonyzasuk
szemben egymashoz torténik, a delszintjuk alatt 0,4 m-red 18 mm-es
koracélokkal, amelyek a kétoldali, ,,U” 180 hoasiztkon vannak atvezetve,
csavarral rogzitve.
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A mederatjarohoz nem terveztink korlatot, tekieletirra, hogy azon csak a
fenntarté gépek kdzlekedhetnek. A kaszalogépekoksaierelvényeinek a korlatok
akadalyt képeznének. A pélyaszint és a mederfeektk mindéssze 1,1 m a
szintkllénbség.

A mederatjaro felvizi-és alvizi oldalan 3, illetéem szélességReno matracot
alkalmaztunk, a kimosoédas elkertlése érdekében.

Mind a Reno matrac alatt, mind pedig a Patria ¢eafmllé sor bets oldalan 2
réteg niiszaki textilia teritést terveztink. A kis foldtakarmiatt, tehereloszto
vasbeton lemez szikséges a betoncsdvek folé, 15vastagsaggal, 12 mm
atmeébji, 20/20 betonacél haldéval. A kétoldali csatornapaBor kozott
foldfeltoltés készil Tp 90 %-o0s tdmorseggel, iszapos homokliitieagy egyeéb,
jol tdmaorithet anyagbdl. A jarofelilet 20 cm vastagsagu zazottk

Duzzaszto

A tervezett duzzaszto, két sor, egymastol 1,0 hetrajtott patria csatornapalloval
lesz kialakitva, 128,80 — 129,00 mBf szintek kiiZ@éisé szinttel, egymashod

12 mm-es koracélokkal kihorgonyozva.

A két sor csatornapall6 kozott agyagkitoltés késailegfel$ 15 cm Kzuzalékkal
lesz feltdltve.

A kimosasok megékése érdekében, az al-és felvizi oldalon 5-5 mesgépben, 2
réteg niiszaki textilia teritésen,okuzalékkal kitoltott RENO matrac lesz fektetve
a letisztitott felletre.

7. Kivitelezés

A Kkivitelezést a vizjogi létesitési engedélynekagmak alapjan készitett, jelen
kiviteli tervnek megfeldlen kell végezni.

A vizjogi létesitési engedély szerint, az esetlegeszilkséges fa és cserjekivagas
augusztus 15. és februér 1. k6z6tt megengedett.

A foldmunkat, a szaporodasi és telelésbshkon kivil, augusztus 15. és
november 1. k6zott lehet végezni.

A munkak megkezdését és befejezését a Vizugyi Batdk be kell jelenteni.

A Kkivitelezés soran a Duna-lpoly Nemzeti Park dlets dolgozojaval, a
kijelolésre kerlh miszaki elledrrel allandd kapcsolatot kell tartani.

Mivel az épitési helyszin nehezen kozelitheteg, ezért ész6r Drégelypalank
beltertletésl kiinduld féldutat kell kozlekedésre, épitési fatgmra alkalmassé
tenni, a kozség belterllet hatara és a terveze#tadato kdzott.

Tolblappal el kell rendezni a nagyobb egyenetleakéy keréknyomokat, el kell
tavolitani az iton megtelepedett névényzetet.

Ezt kbveben a megléy ateresz betoncsoveit kell kibontani és kiemelninak
érdekében, hogy a mederben méggm a viz visszaduzzasztasa.
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A betoncsovek kiemelése utan, a torkolat és a zetveluzzasztdo kozotti medret
meg kell tisztitani a lefolyast akadalyoz6 novénigtebedlt faktol.

El6szor a tervezett duzzasztot kell megépiteni, dzaltanederatjaré épitése
kedve®bb vizviszonyok kdzott torténhet.

A tervezett Patria soros zaras helyén, alattalétdel0-10 hosszban a medret ki
kell tisztitani. Ezt kovéien a két sor Patria csatornapall6t kell lehajtarfglszin
alatt legalabb 1,0 m mélységig.

A Patria sorokat ideiglenes tamaszokkal meg ketlagztani a feltdltés, tomorités
idejére, mivel a vondérudak elhelyezését kéeat a foldmunka veégzése
nehézségekbe Utkdzne.

A csatornapallo sorok bélsoldalara 2 réteg fiszaki textiliat kell fliggeszteni,
mayjd a betoltés réteges teritéssel, tomoritéssedetheai.

Kitolt6 anyagkéent agyagot, sovany agyagot lehet felhasznAl megkivant
tomorseg 85 %.

A végleges Osszekitkdracélokat a csatornapallok furatan kell atvazémkét
oldalon, hegesztéssel kell rogziteni, majd le kajlitani a veguket.

A duzzasztd fal elkészitését kotemn, az dl-és utdéfenékre 2 réteg tseaki
textiliara, Reno matracot kell fektetni, 5,0 m sz8kegben.

A duzzaszto elkészitését koden épithet meg a mederatjaro.

A tervezett mederatjaré alatt-és felett 10-10 hiogsza medret ki kell tisztitani.
Ezt kdveben a két sor Patria csatornapall6t kell lehajtarfglszin alatt legalabb
1,0 m mélységig.

A Patria sorokat ideiglenes tamaszokkal meg ketlagztani a feltdltés, tomorités
idejére, mivel a vonodrudak elhelyezését kéeat a foldmunka veégzése
nehézségekbe tkozne.

A munkatertlet viztelenitését jaszolgattal, ny#itaftassal lehet biztositani.

Az ateresz helyén, a kétoldali zarast vasalt batmmlokfal biztositja, amely két
Utemben betonozhatd. d&skér az ateresz fenékszintje alatti rész késditeét
majd a csovek elhelyezését ket a felette &y rész.

A csoveket betonagyazatra kell fektetni, a megaghititre, 1 %-0s esésben.

A csatornapallo sorok bélsoldalara 2 réteg fiszaki textiliat kell fliggeszteni,
majd a betoltés réteges teritéssel, tomoritéssalgerhet. A tomoritéshez
kisgépet kell hasznalni.

Kitolt6 anyagkent jol tomorithét szemcsés anyagot lehet felhasznalni. A
megkivant tomorség 90 %.

A csoateresz felett, el kell késziteni a tehereloszt&beton lemezt, majd
elhelyezhaiek a vonorudak, atvezetve a csatornapallok ésUdz180 idomacél
furatain €s mindkét oldalon meg kell hizni a csakat.

Végll a fel$ 20 cm vastagsagu zuzaitkéteget kell elteriteni és tomaoriteni.

A mederétjard elkészitését kobenh, az dl-és utdéfenékre 2 réteg tiseaki
textiliara, Reno matracot kell fektetni, 5,0 illet8,0 m szélességben.

A vonodrudakat, az ,,U” szelvényt és a csatornakatlharom réteiykorroziovéd
bevonattal kell ellatni.
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6. Kornyezetvédelem

A tervezett munkak koérnyezeti hatdsainak vizsgédat&lbzetes Vizsgalati
Dokumentéacié készilt, amely jovahagyasra kerdilt.

A vizjogi létesitési engedély 4.1. pontjabafirel kornyezetvédelmi éirdsokat
szigoruan be kell tartani, kilénos tekintettel ardnagy a tertlet Natura 2000
europai kozosségi jelefgédi természetvédelmi rendeltetiéerilet.

Kulon felhivjuk a figyelmet a munkavégzésre megelegieidiszakok betartasara.

7. Tazvédelem

A Kkiviteli tervben kidolgozott riszaki megoldasok megfelelnek a terv kiadasa
idején hatalyos titzrendészeti kdvetelményeket megallapitd jogszakébia
szabvanyoknak, szabalyzatoknak, az altalanos éseakhatosagi éirasoknak.

A tervnek tizvédelmi vonatkozésa nincs.

8. Munkavédelem

A terv készitéséhez munkavédelmi adatszolgaltatésma volt szikség, szokasos
kivitelezési gyakorlattal szamoltunk.

A terv készitésénél figyelembe vettik a munkavédeleszold 1993. évi XCIII.
sz. torveény dlirasait.

A kivitelezé feladata a kivitelezés soran a dolgozok munkawéidektatasa és a
kivitelezés egyes munkafazisaira éiel biztonsagi és 6vorendszabalyok
betartatasa!

A részletes, tételes munkavédelmi, biztonsagteehnikegészség- és
kornyezetvedelmi éirasokat a kivitelezés ideje alatt, a Vallalkozlkésziltsége
alapjan, az évszaki, d¢arasi és helyi kordlmények, tszaki adottsagok
figyelembe vételével, a dokumentacioban hivatkozb#tosagi és tervér
eléirasok betartdsaval, a Vallalkoz6 fékel miszaki vezdijének kell
meghataroznia ugy, hogy mindig vegye figyelembe tstsa be a
Munkavédelentil szo6l6 torvény dlirasait.

Budapest, 2017. jalius

Baksay Zoltan
okl. mérnok
Tervedi és egyéb jogosultsaga
a Budapesti és Pest Megyei Mérndki Kamara

Tervedi névjegyzékében
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