Ipolyszdgi égerlap vizvisszatartasa Betétpallos elzaro ttargy
Kiviteli terv Tervszam: 1609/1/2017

1. Elézmények, megbizas

Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatésag (2509 Esztergdimazsa-hegy) vagyonkeég,
az Ipolysz6gi égerlapnak.

Az égerlapot keleti oldalan a Drégelypalank-Balggaamat vasutvonal téltése, nyugati
oldalon a 22 szamu, Rétsag-Salgotarjan kozut HgarA 22 szamu kozat érintett,
mintegy 2 km hosszUsagu szakaszan, atereszek égoeg@yi hid talalhatd, amelyek
egyrészt levezetik a folos vizet a teridbtrmasrészt biztositjak az Ipolyon levonulo
arhullam esetén, az artertilet elontését.

A vizvisszatartas érdekében, 1996-ban az Ipoly UKiirnyezetvédelmi Tarsasag
megbizasabol, vizjogi létesitési engedélyezési képzllt, amely alapjan Kézép-Duna-
volgyi Vizlugyi lgazgatdsag vizjogi létesitési en@lgtl adott a 22. sz. Gt 18+690 km
szelvényében lévhidtdl 10 m-re, a Nyirjes patak 0+229 km szelvdeyébaratzsilipes

elzaras létesitésére.

A tervezett munkék -a terit kismeértékben eltéen- elkésziltek, azonban a 22. sz. ut
18+690 km szelvényében kgwid feletti betétpallos elzardshoz csatlakozotfiléist az
Ipoly arviz levonulasakor elmosta a rajta atbuka. WJelen allapotdban attargy
vizvisszatartasra alkalmatlan.

A betétpallos elzaras kezelése korilményes vilélébes zarast nem lehetett biztositani.

Duna-Ipoly Nemzeti Park lgazgatosag megbizta tAggaskat a betétpallos vizvisszatartd
mitargy vizjogi létesitési engedélyezési tervenellamt a 22 szamu kozut mellett
szolgélati gépkocsi bedlld tervének elkészitésével.

Az elkészitett vizjogi létesitési engedélyezésry mapjan, Bvarosi Katasztrofavédelmi
lgazgatdsag kiadta a vizjogi létesitési enged&iggyar Kozut Nonprofit ZRT. Négrad
Megyei lgazgatosaga kozutkediel hozzajarulast adott, jovahagyta az ideiglenes
forgalomszabalyozasi tervet.

A vizjogi létesitési engedélyt, kdzutkediehozzajarulast a Kzaki leiras iratmasolatai
kozott mellékeljik, az ideiglenes forgalomszabafgizervet 10. szammal tartalmazza
tervink.

Jelen terv Balassagyarmat-lpolyszdgi Egerlap vézasartd ritargy felljitas kiviteli
terve, amely tartalmazza alithrgy Uzemeltetéséhez sziikséges, 22 szamu kozigttmel
gépkocsi ledlléhely tervét is.

2. Alapadatok

2.1. Tervek, iratok

- Vizjogi létesitési engedély
Targy: Duna-lpoly Nemzeti Park ipolyszogi égerlajavisszatartdsanak vizjogi
letesitési engedélye
Kiadta: FBvarosi Katasztrofavédelmi Igazgatdsag
Szam: 35100-9944-25/2017. alt.

- Kozutkezebi hozzajarulas

Kiadta: Magyar K6zat Nonprofiz ZRT. Négrad Megygazgatosaga
Szama: NOG-663/4/2016
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2.2.

2.3.

Geodéziai adatok

A terv elkészitéséhez 2016. julius hoban geoddeianérést készitettlink, orszagos
vizszintes és abszolit magassagi rendszerben. Asrelwényeket vettink fel az
elvezeb arok vonalan, atlagosan 25 m-ként, felmértiik as22kdzut hidjat, a meglév
mitargyat €s a tervezett bekdbltés nyomvonalan a terepet.

Kiinduldsi magassagként a megiébetontombok tészintje hasznalhaté fel, amely
138,05 mBf.

A terveken és a fiszaki leirAsban szerépimagassagi értékek Balti alapszintre
vonatkoznak, melyekdh 0,675 m hozzdaddsaval szamithatok az Adria felett
magassagok.

Vizlugyi adatok

A tervezés soran egyeztettink Kozép-Duna-volgyi U9z Igazgatdésag illetékes
szakagazataval.

Megallapitast nyert, hogy a korabbi vizjogi enggdéési tervben és a vizjogi
engedélyben Nyirjes patak megnevezés téves, sein sz 20t alatt, sem felette, nincs
nyilvantartott vizfolyas. Ebll kdvetkeden a niitarggyal és a mederrel kapcsolatban
nincs illetékessegik.

A korabbi vizjogi engedélyezési terv tartalmaztanartékad6 vizhozam szamitasat,
amely szerint a kdzuti hid szelvényére szamitatiozamok a kovetkék:

NQ 104-0s vizhozam 6,62 ffs
NQ 10-0s vizhozam 13,4 1fs

A mitargy feletti meder adatai:
fenékszélesség: 2,5 m, réajlas: 1:2 fenékesés: %ol

Amennyiben a betétpalldk telies magassagig el Vamadyezve, a duzzasztd mogott
maximalis visszaduzzasztas van 138,05 mBf szimig.érked NQio-0S vizhozam
atbukik a duzzaszté felett.

A mitargy betétpallokkal lezart teljes szélessége &3amelyhez két oldalon patria
csatornapalldkkal kialakitott, azonos s#lietzaras csatlakozik.

A szabadon atbukd, alulr6l nem befolyasolt buk&sédeen, a figyelembe veldehukoél
hossza kdzelben 25 m. Feltételezett atbukasi magassag 0,6 m.

v=Q/R v=13,4/25*0,6=0,89 m/s

Fo= a buka feletti szelvény terilete, ahol a buk@bkatnem érvényesiil
Mo = My + V?/2g — m; =0,6 m esetén

g=9,81m/4

m=0,6-0,027=0,573 m

Qunyleges= M $ My (2g My)Y'%= 0,34 * 25 *0,573 *(2*9,81* 0,6Y%=16,7 ni/s
S = bukoéél hossza

aholm=0,34 /éles stélszéles kiiszdbbuko/

Tehét a tervezett elzards 0,6 m éatbukassal azW€ vizhozamot biztonsaggal
emeszteni tudja.
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2.4,

2.5.

Tulajdoni viszonyok

A 22 szamu kozut alatti, mederként funkciondlo fégtlet adatai:
Balassagyarmat, kiltertlet 0163/9 hrsz
Mivelési ag: kivett rét

A betétpallos elzarassal érintett foldrészlet:
Balassagyarmat, kiltertlet 015 hrsz

Muvelési &g: kivett toltés es ut
Tulajdonos: Magyar Allam
Vagyonkeze: Magyar Kézuat Nonprofit Zrt.

A betétpallos elzaras feletti foldrészlet adatai:
Balassagyarmat, kiltertilet 0196 hrsz

Mivelési ag: erd

Terilet: 27 ha 9051 M

Védettség: fokozottan védett tertlet, Natura 2@00let

Tulajdonos: Magyar Allam

Vagyonkeze: Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatosag
Kdzmivek

A tervezett betétpallos elzaras épitése semmilyeimiivet sem érint.

Jelenlegi allapot

A megbizas szerint felmértiik a 22. szadmua kozutzépaly kozotti torkolati szakaszt,
valamint a megléy, atalakitandé fitargy kornyezetét.

A felmérés alapjan megallapithaté volt, hogy a 2ansi Ut hid fenékszintj@t{ kozel
egyenletes esésa meder a torkolat felé, de a 0+027 km szelvényhesrarvasmarhék
atjarasanak biztositaséara, betoltés készult, &« fiehett, kzel 1 m magassaggal.

A fékkal berétt, széles, lapos réisajlasi meder, a Térképmasolat szerint,
Balassagyarmat kultertilet, 0163/9 hrsz-on van awpiartva.

A rendkivil bonyolult tulajdonosi hattér miatt, ader tisztitasat, a betdltés eltavolitasat,
illetve az eredetileg tervezett mederatjaro 1&éssit el kellett vetni.

A 22. szamu kozut és a meder keresztezésében bHiilasu hid van, élés utdfenék
burkolattal.

A mitargy, Magyar Koézut Nonprofit Zrt. Négrad Megyeialtgatosadggal egyeztetett
szelvényszama 18+803 km.

A hid ebfenék burkolatdhoz csatlakozik, a H.26468-3/19%An®1 vizjogi létesitési
engedély alapjan, korabban megépitett, betétpalparas, betonba rakott, termésk
burkolata.

Egymastdl, kozelften 5 m-re 1&¢, 0,60 x 1,00 m mérétbetonpillérek falaba 65 mm-es
,,U” szelvények lettek besillyesztve, egymastot@nre, a betétpallok fogadasara.

Az engedélyes terv 5,0 m nyilassal tartalmaztarastaami az 5 cm vastag feifig
pallokkal, statikailag alulméretezett volt, ezért ryilds tengelyében, k&zbéns
megtamasztast alakitottak ki, hatlapukkal dsszéfuttd2-2 darab U 65 idomacéllal, feldl
acélcgvel tsszekotve.
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A betonpillérek kozott, a hid &enék burkolataval megegyezrapézszelvériyburkolat
készilt, 2,0 m fenékszélességgel, két oldalon &:@&7Zsihajlassal.

A rézdis betonburkolatba is elhelyezésre kerlltek az sélvények, a fldideges
hornyokhoz csatlakozva. A fenéken horony nem késAlterv szerint, az als6 harom
betétpall6 trapéz alaku lett volna.

Feltételezhét, hogy mar a kivitelezés soran modositottak a teBse beépitették a
kozben$ tAmaszt, ezaltal a betétpallok fesztavja csokkggpan, de a trapéz alaku, alul
horony nélklli nyilas vizzaro lezaraséat ez semttddmeg.

A terv szerint, a két sor pallo kozotti réeszt fatidkellett kitdlteni, ami a
megkdzelithetetlen hely miatt, szinte lehetetlel. vo

A mitargynak ketis szerepe lett volna, egyrészt biztositania kedettégerlap féli
oldalon a viz visszatartdsat a 138,10 mBf szimtigsrészt lehéve kellett tennie az Ipoly
arvizeinek bejutasat az artertletre.

Ezt csak Ugy lehetett biztositani, hogy arvizkorlArast bontani kellett, a duzzasztott
viz szintjéig, esetleg a fenékszintig, amire aliatanem volt id.

A sikertelen vizzards nyomai —homokzsakok, féliaradaanyok- még megtalalhatok
voltak a nmiitargy mellett.

Az elzérashoz csatlakozva, fold anyagu toltéshtiadzott a terv, amely bekotott az ut
toltésébe. A toltés, az elzaras szintjével azomwsriaszinttel volt tervezve, tehat széls
esetben a koronaszintig duzzasztott vizet kell@dtiav tartania.

Az Ipoly arvizének levonulasat kovein, a fold anyagu toltésen és a betétpallos
elzarason is atbukott a viz, ennek kovetkeztébevedelem nélkili folfeltdltést a viz
elmosta, a riitargy bal oldalan jelefis kimosasok keletkeztek.

A mitargy befolyasi oldaldhoz csatlakozé foldmedergeagedélyes terv szerint 2,5 m
fenékszélesség 5,7 %o fenékesés 1:2 rézéihajlasu.

Jelen allapotdban a meder, és annak partja jddratad rendkivil megésodott
névényzet miatt.

4. A tervismertetése

Megbizasunk szerint, feladatunkat képezte az Igolyis égerldp terilletén a
vizvisszatartas biztositasa, a meglévitargy atalakitasaval.

A felmérés szerint, a megeépitettitérgy fel$ szintje 138,05 mBf, ami kézel megegygez
a korabbi vizjogi engedélyezési tervben széelegbizonk altal igényelt, 138,10 mBf
duzzasztasi szinttel.

Mivel a mitargy nyilasat, betonszerkezeténel¢-&t utdfenék burkolatanak allapotéat
megfelebnek talaltuk, ezért az atalakitas mellett dontdtin

A trapéz alaku, betétpallés zards megoldhatatlaért e réz&burkolat és a fugieges
betonfal talalkozasi szintjéig beton kiiszob kési3l7,37 m szintig, a kétoldali beton
falak szélességével megeg§ezelességgel.

Mivel a beton falakba sullyesztett horony legfetjeb cm vastagsagu pallé fogadasara
alkalmas, ezért Uj betétpallé hornyokat terveztiaéllemezre hegesztett szogacélokkal.
Az Uzemben elkészitett acélelemek fegrivelyekkel lesznek felszerelve a betonfalakra.
A régi hornyok és a talplemez k6zotti hézagot capegpel kell kitblteni.

A kozben$ hornyok szintén szogacélokkal, talplemezzel Idsznidalakitva,
besullyesztve a betonkiszobbe, bekdtve a ko#bensgtamasztast biztositd beton
pillérbe.

Az elzarast 8x15 cm keresztmetszéeményfa betétpallokkal terveztik, amelyeknek
alsd oldalara, tomitést biztositd profilok leszrmékgzitve. A pallok kiemeléséhez, két
végukon, egy-egy 12 mm-es szemescsavar lesz behatmelyek részére fészkek
lesznek marva a betétpallok alsé oldalan.

4
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A kétoldali betétpalldk eltérhosszusaguak, ezért azokat megégielzéssel kell ellatni.
A betétpallék elhelyezéséhez, kiemeléséhez, aocdéikezet kezebhidat terveztiink,
kétoldali korlattal, bordaslemez jaréfelllettelyelglali I€épcsvel.

A korébbi bekdd toltés tonkremenetelét az Ipoly arvize okozta, ehia foldtoltés
védelem nélkul készdlt.

A tovabbiakban is varhato, hogy az arviz elontéeeriletet, majd hirtelen apadas soran
a viz atbukik a betétpallostit@rgyon €s a hozza csatlakoz6 békodttésen.

A fentiek miatt két sor patria csatornapalléval I&idtott zarast terveztink, amely
csatlakozik a beton falhoz, és bekét a 22 szamuatkd#ésébe. Annak érdekében, hogy
az atbukas ne az ut toltése mellett torténjen,raszszintjél /138,05 mBf/ az ut felé
emelkedik a 139,00 mBf szintig.

A két sor csatornapalldé kozott agyagkitoltés késallegfel$ 15 cm Kzuzalékkal lesz
feltoltve.

A kimosasok megékése érdekében, a kozuti hidfehék burkolatahoz csatlakozoan
feltoltés készll, amelyre imzaki textilia és RENO matrac lesz fektetvézlealékkal
kitoltve.

A mitargy a 22. szamwkozlekedési ut mellett talalhatd, amely 7 m szégsgskét
forgalmi savval kialakitott ut, kétoldali, 1,5-2r0 szélessédgflivesitett padkaval, 1:1,5
hajlasu, valtoz6 magassagu téltésen.

A P 269 nyilvantartdsi szamua kozutititargy tengelyéti mindkét oldalon, mindkét
irAnyban 9 - 9 m hosszban, szalagkorlat huzédik, Gdaurkolat szélél 1,0 m
tavolsagban, végikon a padka szintje ala bujtatva.

Az Utszakasz menti padkan tilos megallni, ezértivitekezéshez szilkséges anyagok
lerakasa, ideiglenes tarolasa lehetetlen. {Aangy Gzemeltetése soran, betétpalldokat kell
a helyszinre szallitani, illetve a kiemelt betéijadt el kell szallitani, ezért a szolgalati
gépkocsi, kisteherautd részére, a szalagkorlatail, kéalldhely |étesitése sziikséges.

A tervezett gépkocsi leallohely 9,5 m hosszl, 3,%z8les, 27 m hosszu atmenettel
csatlakozik az at széléhez.

A gépkocsi leallohely fold anyagu, 1:1,5 rézgjlasu toltésen, 25 cm vastagsagu
zuzottlével, 5 cm zuzalékkal készul, az Utburkolat szihtj@86-o0s oldaleséssel, 140,40
mBf atlagos szinttel.

Mivel a ledlldhely szintje és a csatornapallévaivézett zaras szintje kozott 1,4 m
szintkllénbség van, ezért betonléfiderveztiink a kezészemélyzet szamara.

Magyar Kozut Nonprofit Zrt. Noégrad Megyei lgazgaigs képvisaljével tortént
egyeztetés szerint, a padka kiszélesités kezdet®tagallni tilos jeldtabla lesz
kihelyezve,Padkan is kiegészid felirattal, valamint a leallohelynél Behajtaniosl tabla
kihelyezése szikségd€yéve DINPI feliratl kiegészi jelzéssel.

A mitargy feletti meder, jelenleg &en beftt, ezért annak tisztitasét iranyoztulé,el
mintegy 500 m hosszban, a korabbi vizjogi engedétgev szerinti, alabbi adatokkal.
Fenékszélesség: 2,5 m, rélzgjlas: 1:2 fenékeseés: %o

A fé6 &g és a szomszédos mélyterilet kozott arok nyitésaéezzik, 200 m hosszban,
minimal szelvénnyel.
A kiemelt anyag az arok partjan helyezhel, szakaszosan.
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5. Kivitelezés

A Kkivitelezés, a jogdis vizjogi engedély, kozutkezelhozzgjarulas és a jovahagyott
ideiglenes forgalomszabalyozasi terv alapjan vég®zh

El6szor a tervezett gépkocsi ledllohelyet kell megdmpitmivel az épitési helyszin mellett
nincs leéallasi lehéség.

Az ideiglenes forgalomszabalyozasi tervnek megielelel kell helyezni a jelzéseket,
tereboszlopokat stb. majd ideiglenes lejarot kell kidaki, hogy egy kismérét
foldmunkagép meg tudja kozeliteni az épitési héhtsEzt koveben a megléd mitargy
kornyezetét meg kell tisztitani a novényéktidegen anyagoktél, hordaléktol.

A tervezett feltoltés és a Patria soros zaras helydhumuszt el kell tavolitani, majd
lepcHzni kell az ut tolteését. A feltdltést réteges tesdel, kisgépi tomaritéssel kell
végezni, Tp90%. tomorseégi fokkal.

A rézdi kialakitasat kovéen, a feluletre 10 cm vastag humuszt kell teritésifivesiteni
kell. A leallohely fellletére 25 cm vastag zuzottkbkell teriteni, tomoritést kovetn 5
cm vastag ézuzalékkal kell a fellletzarast biztositani, véglikell helyezni a tervezett
jelzétablakat.

A miutargy atalakitasat a fenékkiszob elkészitésével Hezldeni. A megléd beton
fenékburkolatot meg kell tisztitani, el kell helpéa kdzbens hornyok acélszerkezetét
gondosan fugglegesbe allitva, a megléaceélszerkezethez rbgzitve.

A kiszob és a kozépgpillér zsaluzasat kovéen, a betétpalldk alsé felfekvését biztositd
betételemet kell elhelyezni, vizszintbe allitva,gié a betonozas két Utemben
elvégezhet.

A megléw betonfalak régi hornyai helyett tervezett Uj hakegt feszishtvelyekkel kell
felszerelni. A hornyokat gondosan kell fiigggesbe kell &llitani, szikség szerint
tavtartok alkalmazasaval. A talplemez és a betdldelkdzotti hézagot plasztikus
tomitdanyaggal kell vizzaréva tenni, a régi hornyokat eetpéppel kell kitdlteni.

A kezebhid Gizemben leszabott, részben 6sszeallitott elentelyszinen fel kell szerelni
a fugdhleges tartdészerkezetre, majd a végleges festdstlkébezni.

Ezekkel a munkakkal parhuzamosan készthetkétoldali, Patria csatornapallokkal
tervezett zaras. A meglévbetonfalaktdl inditva, ivesen kell bekétni a zéras at
toltésébe. A Patria csatorna pallokat legalabb Inétyen kell lehajtani a letisztitott
felszin ala. A tervezett falsszintig lehajtott csatornapallok kozétti, 1,0 néles savot
agyagos homokliszttel, vagy agyaggal kell kitdltehifinom szemcsék kimosdédasanak
megakadalyozasa céljabdl, a patria csatornapalidesls oldalaira 2 rétefy miszaki
textiliat kell fuggeszteni, amit a betoltés ftelszintienél be kell hajtani, végul a
zuzalékkal le kell takarni. A tomorités idejére iglenes tamaszokkal kel
megakadalyozni, hogy a pallok kiforduljanak. A \eggs 6sszekét koracélokat a
csatornapallok furatén kell atvezetni és két oldddegesztéssel kell régziteni.

A pallék kozotti feltoltés legfets 15 cm-es rétege 6kuzalék, hogy a kezéh
biztonsaggal tudjak megkdzeliteni ditdrgyat.

A kétoldali zaras elkészitéseét koden, a hid éifenék burkolata és a zaras kozotti részt
fel kell télteni réteges teritéssel, tomoritésasdjd le kell fektetni a két rétégmiszaki
textiliat, arra el kell helyezni a méretre szallREINO matracok haléit.

A kasok l6zuzalékkal tortéth kitbltését koveten, a zard felllet széleit horganyzott
huzallal gondosan végig kell ,,varrni”.

Végul a leallbhely és a zaras csatlakozasanéllidkésziteni a betonlépés

Ezekkel a munkakkal parhuzamosan térténhet a keatha meder é€s a vezérarok
tisztitasa, kotrdsa. A Kkikotort anyagot az &rok kaartjdn lehet elhelyezni
megszakitasokkal, hogy a viz mozgéasat ne akadayerzeponia.
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6. Kornyezetvédelem

A tervezett munkak kornyezeti hatasainak vizsgédadizetes Vizsgalati Dokumentacio
készult, a kiadott hatarozatetisait a vizjogi létesitési engedély tartalmazza.

7. Tiizvédelem

A Kkiviteli tervben kidolgozott riszaki megoldasok megfelelnek a terv kiadasa
idején hatalyos titzrendészeti kdvetelményeket megallapitd jogszakébia
szabvanyoknak, szabalyzatoknak, az altalanos éseakhatosagi éirasoknak.

A tervnek tizvédelmi vonatkozésa nincs.

8. Munkavédelem

A terv készitéséhez munkavédelmi adatszolgaltatésma volt szikség, szokasos
kivitelezési gyakorlattal szamoltunk.

A terv készitésénél figyelembe vettik a munkavédeleszold 1993. évi XCIII.
sz. torveny dlirasait.

A Kkivitelezo feladata a kivitelezés soran a dolgozok munkawéidektatasa és a
kivitelezés egyes munkafazisaira 6iel biztonsagi és Ovorendszabéalyok
betartatasa!

A részletes, tételes munkavédelmi, biztonsagteahnnikegészség- és
kornyezetveédelmi éirdsokat a kivitelezés ideje alatt, a Vallalkozlkésziltsége
alapjan, az évszaki, dgarasi és helyi korilmények, tmzaki adottsagok
figyelembe vételével, a dokumentacioban hivatkozb#tosagi és tervér
eloirdsok betartasaval, a Vallalkozé féel miszaki vezdijének kell
meghataroznia agy, hogy mindig vegye figyelembe tstsa be a
Munkavédelentil sz616 torvény dlirasait.

Kulonos figyelmet kell forditani a 22. szama koxelletti munkavégzésre, az
ideiglenes forgalomszabalyozasi tervben szérgglzések, korlatok tervszerinti
elhelyezésére, folyamatos elienésére.

Budapest, 2017. oktéber

Baksay Zoltan
okl. mérndk
Tervedi és egyéb jogosultsaga
a Budapesti és Pest Megyei Mérnoki Kamara
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