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TERVEZOI KOLTSEGBECSLES

A tervnek részét képezi a miiszaki leiras, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszinrajz. Fentiek a
kivitelezés soran egyutt kezelend6k! Felmerild ellentmondés esetén, annak feloldasat a tervezétél kell
kérni.

Tervezett megoldasoktdl és anyagoktél valo eltérésre, a megvaldsitas elbtt, tervez6i és miszaki ellendri
hozzajarulassal van lehet6ség. Utolagosan, vagy egyéb szerepld jovahagyasaval torténé modosités esetén,
tudomasulvétel torténhet tervezé részérdl.



MUszAKI LEIRAS

ELOZMENYEK

A Pilisvérosvar kilterletén nyild, megkUldnboztetetten védett KLOTILD-BARLANG a Pilis-hegység érdekes, és
gyakran latogatott barlangtani képzédmeénye. Jelenleg ismert hossza 130 méter. A barlangban 2011-ben kisebb
feltdrasok is torténtek, igy az 0j, még érintetlen barlangszakasz lezardsa nem csak balesetvédelmileg
szempontbdl, de a képz&dmények védelme miatt is indokolt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésag 2016-ban
palyazatot irt ki, tobbek kézétt e barlang egyes szakaszainak lezarasi terveinek elkészitésére. A Speleotech-
Team Kft.,, mint nyertes ajanlattevé a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatésaga megbizasabdl készitette el e
terveket.

TERVEZESI TERULET ES KORNYEZETENEK JELLEMZESE

A KLOTILD-BARLANG Pest megyében, Pilisvorosvar kulterlletén, a Cseresznyés-tet6 északi oldalaban, a
hegylabnal haladé jeléletlen erdei uton, majd arrol letérve a domboldalon felmaszva lehetséges.

Hrsz.: 02/28

A terlilet vagyonkezeléje: Pilisi Parkerdd Zrt.

llletékes nemzeti park igazgatdsag, egyben a barlang vagyonkezeléje a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgat6sag.

A kiépitést engedélyez6 hatésag a Pest-megyei Kormanyhivatal, Kornyezetvédelmi és Természetvédelmi
Fdosztaly.

Bejarat EQV koordinatai:
E = 256321

N = 636546

Z=290m

A KLOTILD-BARLANGOT rejtd terlilet foldtani felépitésében kizérdlag felsé triasz koru, dachsteini mészkd vesz
részt. A jaratok elmosodott formakincse alapjan feltételezhetd, hogy kialakuldsaban féleg korrézié dominalt, de a
barlang roncsolt formai alapjan ezt csak feltételezhetjlik. A helyenként igen tagas jaratok hossza ma kb. 130
méter, a 2011-ben feltart képz6dményekben gazdag jaratszakasz kissé omladékos, bejarasa veszélyes lehet.
Bejarasahoz alapfelszerelés szilkséges.



JELENLEGI ALLAPOT ISMERTETESE

A barlangban jelenleg beépitett mitargy, illetve hulladék nem talélhats. A 2011-ben feltérult jaratok tartos
megvédéséhez a régi és az Uj szakasz kozti sziiklletbe beépitett lezaras adhat megoldast.

)

1. kép. A Klotild-barlang bejarata.

TERVEZETT ALLAPOT ISMERTETESE

ELOKESZITO MUNKALATOK

Elékészités munkafolyamatai:
A barlang megkdzelitését biztositani kell. Az utak, féleg az utolsé 250 méter jelenlegi allapota miatt javasolt a
kivitelezés el6tti terepbejaras és az esetleges akadalyok megsziintetése.

MUTARGYEPITESI MUNKALATOK

A KLOTILD-BARLANG 2011-ben feltarult szakaszanak védelmét, zarhatd, de a barlang képét jelentdsen nem
befolyasolé mesterséges lezarassal kell biztositani. A beavatkozas maradandé, ezért fokozott koériltekintést
igényel.

A tervezett munkalatok célia a balesetek megelézése, a barlang természeti értékeinek védelme, a
természetvédelmi és vagyonkezelGi ellendrzések, valamint a tovabbi kutatasok lehetdségének biztositasa.

A beavatkozas természeti kdrnyezetben torténik, ezért térekedni kell a természetes allapot legkisebb mértéki
megvaltoztatisara, a tajképbe illeszkedé megoldasra. A munkalatok biztositsak az elémi kivant célokat, a
barlangban és kdmyékén zajlé természetes folyamatok szamottevé zavarasa nélkiil. Ovjuk a természetet!

Altalaban a beépitendd acélszerkezetekrdl:

A barlangba beépitett anyagok tartdssagara torekedni, a beépitendd acél szerkezetek korrézidvédelmerdl
gondoskodni kell. Ezért a beépitend6 acélok tiizihorganyzott, anyagok lehetnek. Nem hasznalhaté kezeletlen



vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozast igényelne, amire legtébbszdr semmilyen lehetéség nincs, ennek
hianyaban pedig a tonkremenetelre szamitani kell.

Az acélszerkezetek legyartasa el6tt a fogaddszerkezet helyszini méretfelvétele sziikséges. A gyartas csak a
méretek pontositasa utan kezdhetd meg!

A tervezett lezaras:

Elézetes bejarasunk alkalmaval a barlang U] szakaszanak lezarasat egy mas helyszineken mar bevalt
egyszerlen rogzithetd, de zarhat6 keresztvas elhelyezésével lattuk megvalosithatdnak. A keresztvas elhelyezése
terveink szerint a 2011-ben feltart, véséssel ember szdmara éppen csak jarhaté méretlre tagitott
keresztmetszetli sziikllet 2. méterénél lehetséges. Itt a jarat falai szalkézetben haladnak, és mivel a
keresztmetszet itt megfeleléen szlk, a beépitett zarszerkezet illetéktelen bolygatdsa meglehetbésen nehéznek
igérkezik.

Zarszerkezet:

A zérszerkezet kivalasztadsa a hazai tapasztalatok figyelembevételével tortént. Az alkalmazott zarszerkezetnek
tartdsnak, biztonsagosnak, hosszu idd elteltével is mikddéképesnek kell lennie akkor is, ha hasznalaton kivil
volt, mindezt idéjarasnak kitett helyen. Cseréje, potlasa konnyen biztosithato legyen. A zérat kivilrél és belllrdl is
tudni kell nyitni.

A fentiek tlikrében a nyitott allapotban eltavolithatd zarbetétre /kdddal masolhatd, savallo kivitelli/ esett a
valasztas. A fenntartds szempontjabdl Iényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kaphatd, igy sziikség esetén
cserélhetd vagy potolhatd, s ennek kdltsége nem aranytalanul magas.

A zarbetétnek a keresztrud belsd, védendd barlangrész feléli oldaldn van a helye. Nyitds utan a szerkezet
kivehetd. A reteszek, a keresztvas és a perselyek rozsdamentes acélbdl késziiinek, konszignacio szerint.

A beépitésre javasolt helyen a jarat mindéssze 53x55 cm —es keresztmetszetlre szlkul. Az itt elhelyezend
acélmdtargy zart allapotban lehetetlenné teszi a bejutast.

A munkalatok megkezdésekor a tervezett keresztvas két végpontjan a szalkdzet falba egy mélyedést kell
véséssel kialakitani, melybe egy-egy 50x50 mm-es egyik végén 5 mm-es lemezzel lezart persely lesz elhelyezve.



A falba mélyités szlikségességét a jaratszelvény besziikilése indokolja. A persely biztos rogzitését annak
beragasztadsa mellett, egy a persely fenekéhez rogzitett 18 mm-es tiiske is biztositja, melyet a falba mélyitett
fészek ,folytatasaként” kell a jaratfalba egy elére kifGrt minimum 5 cm mélységii 18 mm-es lyukban elhelyezni.

A keresztvas egy 50x50x4 mm-es zartszelvénybdl készil. Ennek pontos hosszat a legyartas el6tt, a falakba
mélyitett perselyek elhelyezése utan a helyszinen pontositani kelll A zartszelvény belsejét a szerelvények
elhelyezése utan, - ha szlikséges, kirekesztések beépitésével - habarccsal ki kell tolteni.

A keresztvas egyik végében 40x40x4 mm-es lezart végl zartszelvény darab beépitése lehetévé teszi a falba
mélyitett perselybe vald tokéletes illeszkedést. A lezaras masik végébe a zartszelvény belsejébe kialakitva kerdl
a zarhato reteszes, zart allapotaban a falazat masik perselyébe illeszkedd retesz szerkezet.

A retesz nyitott, széthizott llapotaban vélik zarhatova, ekkor a belsd retesz és a keresztvas kulcslyuk profiljaiba
a zarszerkezet hengerzara szabadon elhelyezhet6. A kulcslyuk profill kialakitott zarszerkezetbe elhelyezhetd
hengerzérat, kivehetd /cserélheté/ kivitelben kell kialakitani.

A keresztvas kialakitasahoz segitséget nyujthat az errél készUlt L.04. konszignacio, illetve az ahhoz elkészitett
3D-s rajzok.

KIVITELEZES MODJA ES UTEMEZESE

A kivitelezés idSpontjat nagy korultekintéssel kell megvalasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezel§ kik6téseire
és az id6jarasra is. A hémérséklet a betonozasi munkalatok idején nem lehet alacsonyabb 5°C-nal.

A helyszinen kdzmiivek nincsenek. igy ezek feltarulasaval, harantolasaval nem kell szamolni. Emiatt azonban a
munkavégzés idejére az alapinfrastruktirat biztositani kell. A technolégiabol adéddan viz és elektromos energia
biztositasa nélkulozhetetlen.

A felszini munkalatok befejezése utdn a munkavégzéssel, bontassal és kiépitéssel jaré mindennem( hulladék
elszallitando.

A Kkivitelezés soran elektronikus épitési naplét kell vezetni, a munkavégzés idejére felelés miiszaki vezet6
kijelolése szlikséges.

A munkavégzés soran a vonatkozé munkavédelmi elSirasokat be kell tartani, ennek ellendrzése a felelés
mliszaki vezet6 feladata.

UTOGONDOZAS, FENNTARTASI MUNKAK

A tervezett megoldasok gondos kivitelezés mellett a zarszerkezet kivételével utdgondozast nem igényelnek. A
zar, tekintve, hogy az egyetlen mozgd alkatrész, idénként olajozésra szorul. Kezelése zarolajozéval és nem
zsirral javasolt, évente kétszer.

A beépitett anyagok tartos kivitellek. Kllsé behatas nélkil tobb évtizedig ellatjak funkciéjukat.

Tatabanya 2016. junius 30.

Ba Julianna
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