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TERVEZŐI KÖLTSÉGBECSLÉS 

 

 

 

 

A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Pilisvörösvár külterületén nyíló, megkülönböztetetten védett KLOTILD-BARLANG a Pilis-hegység érdekes, és 

gyakran látogatott barlangtani képződménye. Jelenleg ismert hossza 130 méter. A barlangban 2011-ben kisebb 

feltárások is történtek, így az új, még érintetlen barlangszakasz lezárása nem csak balesetvédelmileg 

szempontból, de a képződmények védelme miatt is indokolt. A Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban 

pályázatot írt ki, többek között e barlang egyes szakaszainak lezárási terveinek elkészítésére. A Speleotech-

Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából készítette el e 

terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A KLOTILD-BARLANG Pest megyében, Pilisvörösvár külterületén, a Cseresznyés-tető északi oldalában, a 

hegylábnál haladó jelöletlen erdei úton, majd arról letérve a domboldalon felmászva lehetséges. 

 

Hrsz.: 02/28 

A terület vagyonkezelője: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 256321 

N = 636546 

Z = 290 m 

 

 

A KLOTILD-BARLANGOT rejtő terület földtani felépítésében kizárólag felső triász korú, dachsteini mészkő vesz 

részt. A járatok elmosódott formakincse alapján feltételezhető, hogy kialakulásában főleg korrózió dominált, de a 

barlang roncsolt formái alapján ezt csak feltételezhetjük. A helyenként igen tágas járatok hossza ma kb. 130 

méter, a 2011-ben feltárt képződményekben gazdag járatszakasz kissé omladékos, bejárása veszélyes lehet. 

Bejárásához alapfelszerelés szükséges. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlangban jelenleg beépített műtárgy, illetve hulladék nem található. A 2011-ben feltárult járatok tartós 

megvédéséhez a régi és az új szakasz közti szűkületbe beépített lezárás adhat megoldást. 

 

1. kép. A Klotild-barlang bejárata. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 250 méter jelenlegi állapota miatt javasolt a 

kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése.  

 

MŰTÁRGYÉPÍTÉSI MUNKÁLATOK 

A KLOTILD-BARLANG 2011-ben feltárult szakaszának védelmét, zárható, de a barlang képét jelentősen nem 

befolyásoló mesterséges lezárással kell biztosítani. A beavatkozás maradandó, ezért fokozott körültekintést 

igényel. 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 

A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

 

Általában a beépítendő acélszerkezetekről: 

A barlangba beépített anyagok tartósságára törekedni, a beépítendő acél szerkezetek korrózióvédelméről 

gondoskodni kell. Ezért a beépítendő acélok tüzihorganyzott, anyagok lehetnek. Nem használható kezeletlen 
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vagy festett elem, mert ez folyamatos gondozást igényelne, amire legtöbbször semmilyen lehetőség nincs, ennek 

hiányában pedig a tönkremenetelre számítani kell. 

Az acélszerkezetek legyártása előtt a fogadószerkezet helyszíni méretfelvétele szükséges. A gyártás csak a 

méretek pontosítása után kezdhető meg! 

A tervezett lezárás: 

Előzetes bejárásunk alkalmával a barlang új szakaszának lezárását egy más helyszíneken már bevált 

egyszerűen rögzíthető, de zárható keresztvas elhelyezésével láttuk megvalósíthatónak. A keresztvas elhelyezése 

terveink szerint a 2011-ben feltárt, véséssel ember számára éppen csak járható méretűre tágított 

keresztmetszetű szűkület 2. méterénél lehetséges. Itt a járat falai szálkőzetben haladnak, és mivel a 

keresztmetszet itt megfelelően szűk, a beépített zárszerkezet illetéktelen bolygatása meglehetősen nehéznek 

ígérkezik. 

 

 

 

Zárszerkezet: 

A zárszerkezet kiválasztása a hazai tapasztalatok figyelembevételével történt. Az alkalmazott zárszerkezetnek 

tartósnak, biztonságosnak, hosszú idő elteltével is működőképesnek kell lennie akkor is, ha használaton kívül 

volt, mindezt időjárásnak kitett helyen. Cseréje, pótlása könnyen biztosítható legyen. A zárat kívülről és belülről is 

tudni kell nyitni. 

A fentiek tükrében a nyitott állapotban eltávolítható zárbetétre /kóddal másolható, saválló kivitelű/ esett a 

választás. A fenntartás szempontjából lényeges, hogy kereskedelmi forgalomban kapható, így szükség esetén 

cserélhető vagy pótolható, s ennek költsége nem aránytalanul magas. 

A zárbetétnek a keresztrúd belső, védendő barlangrész felőli oldalán van a helye. Nyitás után a szerkezet 

kivehető. A reteszek, a keresztvas és a perselyek  rozsdamentes acélból készülnek, konszignáció szerint. 

A beépítésre javasolt helyen a járat mindössze 53x55 cm –es keresztmetszetűre szűkül. Az itt elhelyezendő 

acélműtárgy zárt állapotban lehetetlenné teszi a bejutást. 

A munkálatok megkezdésekor a tervezett keresztvas két végpontján a szálkőzet falba egy mélyedést kell 

véséssel kialakítani, melybe egy-egy 50x50 mm-es egyik végén 5 mm-es lemezzel lezárt persely lesz elhelyezve. 
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A falba mélyítés szükségességét a járatszelvény beszűkülése indokolja. A persely biztos rögzítését annak 

beragasztása mellett, egy a persely fenekéhez rögzített 18 mm-es tüske is biztosítja, melyet a falba mélyített 

fészek „folytatásaként” kell a járatfalba egy előre kifúrt minimum 5 cm mélységű 18 mm-es lyukban elhelyezni. 

A keresztvas egy 50x50x4 mm-es zártszelvényből készül. Ennek pontos hosszát a legyártás előtt, a falakba 

mélyített perselyek elhelyezése után a helyszínen pontosítani kell! A zártszelvény belsejét a szerelvények 

elhelyezése után, - ha szükséges, kirekesztések beépítésével - habarccsal ki kell tölteni. 

A keresztvas egyik végében 40x40x4 mm-es lezárt végű zártszelvény darab beépítése lehetővé teszi a falba 

mélyített perselybe való tökéletes illeszkedést. A lezárás másik végébe a zártszelvény belsejébe kialakítva kerül 

a zárható reteszes, zárt állapotában a falazat másik perselyébe illeszkedő retesz szerkezet. 

A retesz nyitott, széthúzott állapotában válik zárhatóvá, ekkor a belső retesz és a keresztvas kulcslyuk profiljaiba 

a zárszerkezet hengerzára szabadon elhelyezhető. A kulcslyuk profilú kialakított zárszerkezetbe elhelyezhető 

hengerzárat, kivehető /cserélhető/ kivitelben kell kialakítani. 

A keresztvas kialakításához segítséget nyújthat az erről készült L.04. konszignáció, illetve az ahhoz elkészített 

3D-s rajzok. 

 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a betonozási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan víz és elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zár, tekintve, hogy az egyetlen mozgó alkatrész, időnként olajozásra szorul. Kezelése zárolajozóval és nem 

zsírral javasolt, évente kétszer.  

A beépített anyagok tartós kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 
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