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A tervnek részét képezi a műszaki leírás, a tervrajzok, a barlangtérképek és a helyszínrajz. Fentiek a 

kivitelezés során együtt kezelendők! Felmerülő ellentmondás esetén, annak feloldását a tervezőtől kell 

kérni. 

Tervezett megoldásoktól és anyagoktól való eltérésre, a megvalósítás előtt, tervezői és műszaki ellenőri 

hozzájárulással van lehetőség. Utólagosan, vagy egyéb szereplő jóváhagyásával történő módosítás esetén, 

tudomásulvétel történhet tervező részéről. 
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MŰSZAKI LEÍRÁS 

ELŐZMÉNYEK 

 
A Pilisszentkereszt határában nyíló 1982 óta fokozottan védett SZOPLÁKI-ÖRDÖGLYUK lezárásanak felújítási 

munkálatainak, illetve a 2013-ban feltárt új barlangszakaszt a régóta ismert részekkel összekötő járatszakasz 

biztosítási munkálatainak tervezésére a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság 2016-ban pályázatot írt ki. A 

Speleotech-Team Kft., mint nyertes ajánlattevő a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatósága megbízásából 

készítette el e terveket. 

TERVEZÉSI TERÜLET ÉS KÖRNYEZETÉNEK JELLEMZÉSE 

 
A SZOPLÁKI-ÖRDÖGLYUK Pest megyében, Pilisszentkereszt település külterületén nyílik. Megközelítése a Két 

bükkfa-nyeregtől Pilisszentkereszt felé haladó turistaúton lehetséges, melynek jobb oldalán jól látható függőleges 

bejárattal, korláttal körbe kerítve nyílik. 

 

Hrsz.: 022/2 

A terület vagyonkezelője: Pilisi Parkerdő Zrt. 

Illetékes nemzeti park igazgatóság, egyben a barlang vagyonkezelője a Duna-Ipoly Nemzeti Park Igazgatóság. 

A kiépítést engedélyező hatóság a Pest-megyei Kormányhivatal, Környezetvédelmi és Természetvédelmi 

Főosztály. 

Védettség: fokozottan védett 

 

Bejárat EOV koordinátái: 

E = 262721 

N = 637038 

Z = 486 m 

 

 

A barlangot rejtő terület földtani felépítésében kizárólag felső triász korú, dachsteini-típusú mészkő vesz részt.  A 

régóta ismert, ma fokozottan védett üregrendszer hossza 450 méterben, mélysége a 2013 évi feltárások nyomán 

-111 méterben adható meg.  A barlang jelentős denevér élőhely fokozottan védetté nyilvánítása is ennek 

következménye. A barlang mai képe azt mutatja, hogy az általunk ismert üreg egy egykori, mára már részben 

elpusztult nagyobb üregrendszer maradványa lehet. Az üregrendszer formakincse freatikus és hideg vizes 

víznyelő tevékenységre utaló jellegzetességeket mutat. 
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JELENLEGI ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

 

A barlang ott jártunkkor akadálytalanul bejárható volt, benne a bejáraton behullott növényi eredetű anyagokon 

kívül hulladékot nem találtunk. A bejárati akna alján elhelyezett a barlangot lezáró ajtószerkezet működött. A 

zárszerkezet a többszöri javítás után nehézkesen nyithatóan, de szintén működött. A -35 méteres mélység 

elérésével a 2013-as feltárások helyszínén az alábbi állapotokat tapasztaltuk: 

- Az akna alján elhelyezkedő meglehetősen tágas teremben 

(Óriás-terem) az utóbbi évtizedek feltáró munkájának 

eredményeként a feltételezhető eredeti kitöltés szint helyzete 

már nem rekonstruálható. A több tíz, esetleg száz 

köbméternyi agyagos kőzettörmelék áthalmozásával a 

barlang korábban tágas részeit eltömték, a terem közepén 

viszont egy jelentős mélyedés alakult ki. E mélyedés egyik 

mélypontján koronázta siker a 2013-as évi feltárást. 

- A terem aljában levő mélyedésből kiindulva a denevérek 

nyomait követve az Ariadne Karszt és Barlangkutató 

Egyesület 2013-ban kutatóaknát mélyített, majd annak 2. 

métere után a nagy kőzetblokkok között kanyargó 45-60 

fokos lejtős szűk és omladékos, rendkívül veszélyes járatot 

hajtottak ki kb. 8 méter hosszúságban. E járat végül 

szálkőben kialakult tágas folytatásba vezetett, melyet követve 

nagy aknákban kötélen ereszkedve akadálytalanul juthatunk -

111 méteres mélységbe. A kutatók által 2013.-ban kihajtott 

aknácska, illetve az azt követő lejtős szűkös folyosó mára a 

feltárások idején elhelyezett járatbiztosító támfák ellenére is 

életveszélyes, az itt elvégzendő kiépítő munka mindenképpen ajánlott és indokolt. 

- A feltáró kutatás eredményeképpen kitermelt omladék egy rész az Óriás-teremből induló kereszthasadékban 

került elhelyezésre. Ezeket a nem mellékesen szépen felrakott falakat a felújítással egyidejűleg el kell távolítani. 

TERVEZETT ÁLLAPOT ISMERTETÉSE 

ELŐKÉSZÍTŐ MUNKÁLATOK 

Előkészítés munkafolyamatai: 

A barlang megközelítését a terület kezelőjével egyeztetve biztosítani kell. Az utak, főleg az utolsó 500 méter 

jelenlegi állapota miatt javasolt a kivitelezés előtti terepbejárás és az esetleges akadályok megszüntetése.  

 

FELÚJÍTÁSI MUNKÁLATOK 

A tervezett munkálatok célja a balesetek megelőzése, a barlang természeti értékeinek védelme, a 

természetvédelmi és vagyonkezelői ellenőrzések, valamint a további kutatások lehetőségének biztosítása. 
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A beavatkozás természeti környezetben történik, ezért törekedni kell a természetes állapot legkisebb mértékű 

megváltoztatására, a tájképbe illeszkedő megoldásra. A munkálatok biztosítsák az elérni kívánt célokat, a 

barlangban és környékén zajló természetes folyamatok számottevő zavarása nélkül. Óvjuk a természetet! 

Bejárati ajtó és a zárszerkezet állapota: 

A bejárati lezárás a bejárati akna alján, a Hall nevű terem alsó sarkában található. 

A meglévő állapotban a korábbi 

lezárás nyomai láthatók. Az akkor 

épített függőleges síkú vasbeton fal, 

s a benne elhelyezett kisméretű acél 

ajtó ma is szemrevételezhető a 

lezárás utáni ereszkedés közben. A 

Hall felől ez a régi kiépítés már nem 

látható, a bejárati aknán behullott 

törmelék felhalmozódott a vasbeton, 

fal, mint egy gát előtt. 

A jelenleg használatos lezárás a 

vasbeton fal tetején épült, 

függőleges síkú horganyzott acél 

szerkezet. A járatszelvényt követő fix acélszerkezetbe egy nyíló ajtólapot 

szereltek. Nagy teherbírású csőzsanérokon nyílik a v=8 lemezből készült, 

keret nélküli szárny. A zárást az ajtólapra hegesztett két függőleges 

csőszelvényben megvezetett retesz biztosítja. A reteszek a keret (tok) 

szerkezetbe és a vasbeton szerkezetbe mélyített fészkekbe tolódnak. A 

két reteszt középen egy acélból készített „házba” illeszkedő kockazár 

rekesztette ki zárt állapotban. Ezt a kockazárat a közelmúltban felfúrták. 

Az azóta ideiglenesen átalakított zár egy lakattal zárható.



SP E L E O T E C H -TE A M  KF T .  VEKOP-4.2.1-15 
1078 BUDAPEST, MURÁNYI U. 53. A PILISI BIOSZFÉRA REZERVÁTUM ÉS A VILÁGÖRÖKSÉGRE JELÖLT 
 BUDAI-TERMÁLKARSZT BARLANGJAIBAN TALÁLHATÓ GEOLÓGIAI ÉRTÉKEK 
  ÉS DENEVÉRFAJOK  VÉDELME ÉS BEMUTATÁSA 

 

6 
 

 

A fix rész L acélokból, csőszelvényekből és lemezekből épített, a 

területre jellemzően rendkívül masszív építmény. 

Összességében a kiépítés jó állapotú, a bejárat jól működik, mindössze a 

zárszerkezet helyreállítására van szükség. 

Felújítási javaslat: 

A zár felújítására a tervlapokon feltüntetett megoldást javasoljuk. Ezzel a 

meglévő, jó állapotú szerkezetet csak a legkisebb mértékben érintik a 

munkálatok. A reteszelés rendszere kiválóan működik, ezért ezt 

megőrizzük. A tervezett állapotban a régi kockazárra emlékeztető, de 

cilinderzárral működő zárszerkezet kerül az ajtólapra. 

Az új zár elve: az ajtólapra fixen szerelt „ház” és az abba becsúszó új 

retesz, melyeket a cilinderzár kapcsol össze zárt állapotban. 

A zárszerkezet „háza” egy v=5 lemezekből összeállított, egyik oldalán 

nyitott kazetta, melynek belső, függőleges lapján a cilinder számára 

biztosított nyílás található. Ebbe a házba csúszik bele az új retesz, mely a két meglévő reteszt rekeszti ki a 

„házból”. Az új reteszt úgy kell kialakítani, hogy a beépítendő cilinderzár méreteihez illeszkedjen. (A terven 30/10-

es aszimmetrikus zárat alkalmaztunk.) Ezen a reteszen szintén található egy nyílás a cilinder számára. A két 

nyílás egymás fölé kerül, ha az új reteszt a zárt állapotba toljuk, ekkor behelyezhető a zárbetét és zárható az ajtó. 

A munkálatokat javasolt műhelyben elvégezni a szárny leszerelésével, majd újra tüzihorganyozni az elkészült 

szerkezetet. Ez idő alatt a barlang zárásáról gondoskodni kell. 

A lezárás belső oldalán található, szemmel láthatólag mára funkció nélkülivé vált szerkezeteket, vas és beton 

torzókat el kell bontani, egy esztétikus, tiszta környezet kialakítása érdekében. 

Járatbiztosítási munkálatok: 

A bejárat alatt -30 méter 

mélységben található Óriás-terem 

alsó részében mélyített kb. 3 méter 

mély akna, valamint az aknából a 

terem omladékában hajtott lejtős 

járat biztosítása a feladat. 

Az aknát és a belsőbb szálkő járatig 

húzódó, omladékban hajtott járatot 

fa ácsolattal látták el, ennek 

kizárólag szakaszos eltávolítása 

lehetséges, a munka előre 

haladásával, a szükséges és 

biztonságos mértékben. 
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A 3 m mély aknát parabola, vagy ahhoz közelítő ívű támfallal javasoljuk kiépíteni, a 3 m magasságon 4 db 35/25 

cm méretű vasbeton erősítő gerenda beépítésével. A gerendákat a szálkő falra kell támasztani, s abba ~20 cm 

mélyen befészkelni. A vasbeton gerendák között helyi anyagból rakott kőfal épül, cementhabarcsba rakva. 

A legalsó gerenda a meglévő akna talpszintjén készül, erről indul az alsó falazott szakasz, enyhén kifelé dőlve. A 

többi vb gerenda az alsó alapgerendához képest koncentrikusan építhető, 1,00 m-enként, kis mértékben kifelé 

dőlő falazatot eredményezve. A rakott kőfal szakaszok min. 35 cm vastagok legyenek, az erősítő gerendákhoz 

acéltüskékkel legyenek bekötve. 

Az aknatalpról induló járat bejáratát a legalsó falazatban kell kialakítani, a két alsó vb gerenda között. 

A gerendákat zsaluzni és vasalni kell. A vasalás: 4 db Ø18 hosszvas, Ø6-15 kengyelezéssel készül. A 

betontakarás min. 4 cm. A technológiai időket be kell tartani! 

A legfelső, záró gerenda tetejére esztétikai okokból 1-2 sorban a falazat folytatandó. Azokon a 

peremszakaszokon, ahol a terem omladéka az épített biztosítás fölé emelkedne, ott a rakott kőfalat tovább kell 

építeni, a fentiek figyelembevételével. A kivitelezés során, a kialakuló szabad aknaméret ismeretében 

megfontolandó, hogy a falazat részben a merevítő vb bordák előtt épüljön meg, azok takarásával. 

 

Az aknafalazat elkészülte után az akna talpáról induló 

45-60 fokos szögben a mélybe tartó szűkös és 

omladékos járat biztosítására is sor kell, hogy 

kerüljön. tekintve, hogy az itt felhalmozódott több száz 

/esetleg 1000/ m3 törmelék kitermelése, de még 

átdeponálása is lehetetlen feladat, a már meglévő 

járat biztosítását kell megvalósítani. A lejtős 

szakaszban aprólékos munkával H30.minőségű 

cementhabarcs alkalmazásával a beépített fa 

szakaszos támok eltávolításával, minden egyes kőzettömböt biztosítani 

kell. Ennek módja a kőzettömbök közti repedések maradéktalan 

cementhabarccsal való kitöltése lehet. Az aprólékos munkát 

elősegítendően ideiglenes acél támok beépítése is lehetséges. A 

munkálatokat szakaszosan, a kötési idők betartásával kell végezni, 

mindvégig barlangi kutatásvezetői képesítéssel bíró barlangász 

felügyeletével, mivel a munka nem tervezhető pontosan, s helyszíni 

közreműködéssel oldható csak meg. 

Anyagminőségek: 

Szerkezeti beton: C20/25 

Betonvasak: B.500 

Betontakarás az acél szerkezeten: min. 4 cm 

Cementhabarcs: H30 
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Egyéb: 

A járatbiztosítási munkálatok befejeztével, a korábbi kutatók véleményének figyelembe vételével a 

munkaterületen ki kell alakítani az eredetihez hasonló terepi adottságokat. Mivel a barlang denevérek tömegeinek 

ad szállást a törmelék elrendezésénél figyelemmel kell lenni a bolygatás előtti állapotok rekonstruálására. 

Az eredeti vagy ahhoz közeli állapot visszaállítása az Óriás-teremből nyíló Belső-teremben is kívánatos. Az itt 

felrakott kőfalakat el kell bontani, s ha lehetséges a barlangon belül, anyaghiányos részen elhelyezni, vagy a 

felszínre deponálni. 

A barlangban jelenleg tartózkodó ácsolatot, egyéb célú fa anyagokat el kell távolítani, mivel ezek rendkívül  

gazdag táptalajt biztosítanak, a mellesleg igen látványos gombatelepek számára. 

KIVITELEZÉS MÓDJA ÉS ÜTEMEZÉSE 

A kivitelezés időpontját nagy körültekintéssel kell megválasztani. Tekintettel kell lenni a vagyonkezelő kikötéseire 

és az időjárásra is. A hőmérséklet a mázolási munkálatok idején nem lehet alacsonyabb 5◦C-nál. 

A helyszínen közművek nincsenek. Így ezek feltárulásával, harántolásával nem kell számolni. Emiatt azonban a 

munkavégzés idejére az alapinfrastruktúrát biztosítani kell. A technológiából adódóan elektromos energia 

biztosítása nélkülözhetetlen. 

A felszíni munkálatok befejezése után a munkavégzéssel, bontással és kiépítéssel járó mindennemű hulladék 

elszállítandó. 

 

A kivitelezés során elektronikus építési naplót kell vezetni, a munkavégzés idejére felelős műszaki vezető 

kijelölése szükséges. 

A munkavégzés során a vonatkozó munkavédelmi előírásokat be kell tartani, ennek ellenőrzése a felelős 

műszaki vezető feladata. 

 

UTÓGONDOZÁS, FENNTARTÁSI MUNKÁK 

A tervezett megoldások gondos kivitelezés mellett a zárszerkezet kivételével utógondozást nem igényelnek. A 

zár, tekintve, hogy az egyetlen mozgó alkatrész, időnként olajozásra szorul. Kezelése zárolajozóval és nem 

zsírral javasolt, évente kétszer.  

A beépített anyagok tartós kivitelűek. Külső behatás nélkül több évtizedig ellátják funkciójukat. 

 

 

Tatabánya 2016. június 30. 

 ……………………………….. 

  Ba Julianna 

 


